

**REA**RISORSE  
AMBIENTALIGRUPPO  
RETIAMBIENTE 

## RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

### GARA N. 8414588

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON TERMINI RIDOTTI, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E ARTT. 2 E 8 COMMA 1 D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020 E D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 DA STIPULARE CON UN OPERATORE ECONOMICO AVENTE A OGGETTO LA FORNITURA E CONSEGNA DI MASTELLI VARI DI DIVERSA TIPOLOGIA FINALIZZATI AL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DELLE UTENZE DOMESTICHE - CIG: 9057746076**

#### QUESITO N.1

Capitolato tecnico prestazionale (All.2)

**1.1)** Art.2: per tutte le tipologie di mastelli, alla voce “modalità e tempi” per i tempi di consegna viene indicato alla lettera a) massimo 45 gg dall’ordine specifico e alla lettera d) con cadenza inferiore a 7 gg. Dal momento che in sede di offerta vanno indicati i giorni solari entro cui deve essere eseguita la consegna, cosa si intende per “cadenza non inferiore a 7 gg?”

**1.2)** Art.4: viene indicata come luogo di consegna la sede di Rea di Rosignano Solvay (Li) oppure in alternativa presso i vari Comuni gestiti da Rea (16 Comuni).

A questo punto diventa oltremodo difficile e problematico quantificare il costo del trasporto per carichi frazionati e non carichi completi di una motrice e bilico, dove l’incidenza di costo a pezzo è nettamente inferiore. Inoltre viene indicato che Rea si riserva nel corso del contratto di richiedere la fornitura dei materiali su pallet marchiati EPAL. Oltre al maggior costo dei pallet EPAL rispetto ai pallet standard, viene richiesta anche una limitazione di altezza dell’impilamento dei secchielli fino ad un massimo di mm. 1600, diminuendo così il quantitativo di pezzi a bancale di circa il 20% in meno rispetto allo standard normalmente utilizzato. Questo comporterebbe un incremento dei costi di trasporto, certamente non quantificabile al momento di presentazione della gara, ma penalizzante per il concorrente che lo preveda rispetto ad altri concorrenti che non lo abbiamo previsto. Quindi si chiede di chiarire se questa ipotesi relativa ai bancali EPAL e all’impilamento a mm. 1600, verrà messa in atto nel corso della esecuzione del contratto, o se si tratta di una semplice ipotesi che non avrà seguito.

#### RISPOSTA

**1.1)** Per 7 giorni si intende il tempo minimo che la Stazione Appaltante ha per emettere due ordini specifici consecutivi.

**1.2)** Si conferma quanto indicato sul Capitolato, pertanto il concorrente tenga presente, nella formulazione dell’offerta, della possibilità che la Stazione Appaltante richieda quanto indicato. Per quanto riguarda la possibilità che la Stazione Appaltante richieda la fornitura dei materiali su pallets marchiati EPAL ed un impilamento di massimo mm.1.600, si ritiene che ciò possa essere superato e

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



pertanto l'operatore economico possa fornire il materiale su pallets diversi ed un'altezza superiore purchè sia garantita comunque la sicurezza di ciascun collo.

## **QUESITO N.2**

**2.1)** Schema di contratto accordo quadro (All. 3) Art. 7.4 "Limiti all'AQ" e Art. 7.5 "Esclusiva". Quanto indicato in questi due articoli, si potrebbe interpretare e ritenere gli stessi come discordanti tra di loro nelle voci:

La committente non ha la facoltà di utilizzare l'Accordo Quadro per affidare contratti: - relativamente a prestazioni che non formano oggetto dell'AQ; - a soggetti diversi dai contraenti dell'AQ; - la sottoscrizione dell'AQ non conferisce all'esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente rivolgersi a diversi operatori economici, nel rispetto delle previsioni di Legge

**2.2)** Art. 12.1 "Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura"

In base alle attuali disposizioni relative alla fatturazione elettronica, l'emissione della fattura deve essere eseguita all'interno del mese in cui è stata effettuata la prestazione. Pertanto quanto indicato nel sopraindicato art. 12.1 a nostro giudizio non è conforme alla normativa attuale.

**2.3)** Art. 6 "Modifiche del contratto in corso di esecuzione" Non viene indicata nessuna ipotesi di modifica in corso di esecuzione che potrebbero essere disposte per iscritto dalla committente nei limiti di Legge. Si chiede pertanto di voler indicare quali potrebbero essere le modifiche richieste.

**2.4)** Disciplinare di gara (All.1) Art. 3 "Prezzi Unitari" I valori economici indicati nel prospetto risultano inferiori agli attuali valori di mercato, a causa degli aumenti intervenuti sulla materia prima (polipropilene da raccolta differenziata con marchio PSV), sui costi di trasporto e sul costo dell'energia elettrica. Si chiede che vengano ricalcolati alla luce di quanto sopra esposto..

## **RISPOSTA**

**2.1)** I suddetti articoli non sono discordanti tra di loro. Ai sensi dell'art.7.5 dello Schema di Contratto di Accordo Quadro, si intende la possibilità da parte di Rea Spa di poter acquistare prodotti oggetto della gara con altri contratti derivanti da altre procedure di affidamento.

**2.2)** Nessuna disposizione contrattuale può derogare a disposizioni di legge. Nel caso straordinario in cui venga meno l'applicabilità della specifica disposizione seguiranno accordi tra le parti.

**2.3)** Qualsiasi eventuale modifica sarà comunque a norma di legge (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo potrebbe trattarsi di modifica di colore della tipologia di mastello)

**2.4)** Si confermano i prezzi indicati nella documentazione di gara

## **QUESITO N.3**

In relazione all'indicazione "Colore" presente all'interno del Capitolato Tecnico Prestazionale" in riferimento ai Prodotti n. 2, n. 3 e n. 4: ci confermate che l'indicazione del colore è da riferirsi al solo coperchio e che la fornitura prevede fusti grigio antracite?

## **RISPOSTA**

No, il fusto ed il coperchio devono avere la stessa colorazione come indicato sul Capitolato Tecnico Prestazionale.

## **QUESITO N.4**

In relazione all'indicazione "Forma" presente all'interno del Capitolato Tecnico Prestazionale" in riferimento ai Prodotti n. 2, n. 3 e n. 4: ci confermate che l'applicazione di n. 3 catadiottri posti, rispettivamente sul lato frontale, sinistro e destro, è equivalente a quanto da Voi richiesto?

## **RISPOSTA**

Confermiamo l'equivalenza, ammesso che siano integrati e sul bordo superiore nel contenitore stesso (comunque visibili dai 3 lati)

**QUESITO N.5**

Nella sezione relativa all' "OFFERTA SUL TEMPO" presente nell'"Allegato 6", si legge "leggasi giorni centocinquanta" sotto l'indicazione di "giorni 45", ci confermate che l'indicazione testuale trattasi di refuso e che il numero di giorni corretti sia 45?.

**RISPOSTA**

Sì, trattasi di refuso

**QUESITO N.6**

Ci confermate che tutte le tipologie di mastelli richieste sono prive di stampa di personalizzazione e non è richiesto di applicare il TAG RFID?.

**RISPOSTA**

Sì, confermiamo

**QUESITO N.7**

Ci confermate che l'indicazione di 30gg al punto "3.2 Tempi di esecuzione" Schema di contratto, ALLEGATO 3, trattasi di refuso?.

**RISPOSTA**

Sì, trattasi di refuso.

**QUESITO N.8**

Ci confermate che un ordine specifico può essere composto anche dalla richiesta di tutti gli articoli previsti in fornitura?.

**RISPOSTA**

Sì, confermiamo

**QUESITO N.9**

In riferimento ai tempi di consegna si chiede di chiarire se:

- I 45gg indicati alla lettera "a) Tempi di consegna: come da offerta, dall'ordine specifico (max 45 gg) ", prevista per ogni prodotto descritto nel Vs. Capitolato Tecnico Prestazionale, rappresentano la base tempo per ogni ordine specifico su cui presentare offerta migliorativa?

- I 45 gg indicati nel modulo OFFERTA ECONOMICA, Allegato 6, alla voce "OFFERTA SUL TEMPO" rappresentano i giorni su cui presentare offerta migliorativa per il compimento dell'appalto inteso come fornitura di tutte le quantità richieste, o trattasi di refuso?.

**RISPOSTA**

Il tempo di consegna per ciascun ordine specifico sarà quello indicato in offerta, che diverrà parte integrante del contratto per l'aggiudicatario

**QUESITO N.10**

Si chiede di chiarire se il tempo di fornitura, nel caso di ordine specifico comprendente più articoli, va inteso come unico dato per la consegna di tutti gli articoli anche nel caso in cui si richieda il quantitativo massimo per uno o più articoli?

**RISPOSTA**

Ogni ordine specifico potrà comprendere più articoli, ciascuno fino ai quantitativi massimi indicati sul Capitolato Tecnico Prestazionale con unica tempistica di consegna di cui al Quesito N.9

### **QUESITO N.11**

Si chiede, al fine di valutare al meglio le risorse da impegnare per il progetto, di indicare una stima max di ordini specifici che si possano prevedere per il completamento delle consegne.

### **RISPOSTA**

Gli ordini specifici saranno effettuati nei limiti dei quantitativi indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale

### **QUESITO N.12**

Ci confermare che alla consegna lo scarico della merce dal mezzo sarà organizzato da Vs personale e quindi non si necessita di mezzo dotato di sponda idraulica?

### **RISPOSTA**

Confermiamo quanto indicato

### **QUESITO N.13**

13.1) con riferimento alla capacità in litri richiesta, con la presente si richiede conferma di poter applicare la tolleranza del +/- 10% normalmente prevista per questa tipologia di contenitori.

13.2) al fine di poter ottimizzare i trasporti e ridurre gli ingombri a magazzino, si richiede conferma di poter fornire contenitori su pallet aventi altezza massima di 2.20 mt come normalmente previsto per tale tipologia di forniture

13.3) si richiede di voler specificare se i magazzini presso i quali effettuare gli scarichi siano raggiungibili con bilico e dotati di muletto

### **RISPOSTA**

13.1) Sì, riteniamo ammissibile una tolleranza del 10% in più e meno per la capacità dei contenitori

13.2) Vedasi risposta Quesito N. 1.2)

13.3) Sì conferma quanto indicato

### **QUESITO N.14**

Buongiorno, in merito alla presente procedura siamo a chiedere i seguenti chiarimenti e precisazioni.

14.1) In considerazione della situazione contingente dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19 e al conseguente enorme ed incontrollato aumento delle materie prime ed in particolare delle materie plastiche e alla loro scarsa reperibilità sul mercato, dei rincari degli imballaggi e dell'energia necessaria al processo di stampaggio e della durata del contratto quadro pari a 12 mesi + ulteriori 12 chiediamo che venga prevista una revisione trimestrale dei prezzi a partire dal secondo trimestre dall'avvio dell'appalto.

14.2) In considerazione della modalità di esecuzione del contratto frazionabile nell'arco della validità contrattuale in più contratti/ordini specifici, si chiede, al fine di poter ottimizzare i costi di trasporto e di consegna, che le consegne dei mastelli possano essere effettuate franco unico punto di consegna Vostra sede di Rosignano Solvay e per bilici completi mt. 13,60 (lt.10: 13.200 pezzi/bilico; lt. 25 5.538 pezzi/bilico; lt. 50 2.880 pezzi/bilico)

14.3) Chiediamo conferma che siano ammessi più ribassi anche diversi per ciascun prodotto.

14.4) All'art.10 punto 1) – Garanzia provvisoria, chiedete una garanzia provvisoria pari al 3% mentre l'art. 93 del Codice Appalti indica una percentuale pari al 2%. Chiediamo Vostra verifica sulla percentuale e relativo importo da garantire

14.5) All'art. 3.2 dell'Accordo Quadro sono indicati i tempi di esecuzione pari a 30 gg. naturali e consecutivi. Trattasi di refuso dovendo l'operatore economico indicare l'eventuale riduzione rispetto ai 45 giorni massimi previsti. Potete verificare?

**14.6)** I prezzi unitari che verranno riportati per dare esecuzione all'Accordo Quadro di cui all'art. 10.4 dello schema di Accordo Quadro saranno quelli derivanti dal ribasso applicato al prezzo ribassabile (Pb) a cui verranno aggiunti gli oneri della sicurezza da Voi stimati nel 3%? Precisamente:  $(Pb-R\%)+O$ .

#### **RISPOSTA**

- 14.1) La richiesta non può essere accettata
- 14.2) Le consegne dovranno essere rispondenti ai singoli ordini specifici
- 14.3) I ribassi dovranno essere offerti come indicato sul Modulo offerta economica
- 14.4) Si conferma 2%
- 14.5) Vedasi la risposta al Quesito N. 7
- 14.6) Confermiamo quanto indicato

#### **QUESITO N.15**

Facendo seguito a quanto da Voi riportato, ART.4 del Capitolato Tecnico Prestazionale , in merito ad eventuale richiesta in corso di fornitura di EPAL ad altezza prestabilita , vi evidenziamo che la variazione in corso di fornitura delle modalità di predisposizione dei bancali da consegnare muta in maniera significativa i costi di logistica inerenti la commessa. Variare la tipologia di PALLET dovendo inserire come da Voi richiesto EPAL ad altezza 1600 mm , comporta una variazione in aumento di prezzo del singolo mastello per due differenti motivazioni : 1) Effetto del costo di gran lunga maggiore dell'EPAL rispetto a PALLET standard 2) L'altezza da Voi indicata è di molto inferiore all'altezza dei Bancali che si predispongono usualmente , per la nostra esperienza e su indicazioni anche dei nostri partner di logistica , compagnie leader in Italia ( DB SCHENKER , DI MARTINO ED ALTRE ) al fine di ottimizzare i costi e garantire la maggiore sicurezza e garanzia nel trasporto sono state individuate altezze dei bancali , al variare del prodotto specifico, da 2100 a 2500 mm , garantendo sempre la massima stabilità e sicurezza per ogni singolo mastello impilato. Un'altezza molto inferiore , vedasi 1600mm , comporta un numero inferiore di mastelli impilati in un unico bancale e quindi nel conteggio di logistica ci saranno più bancali e più consegne da dover effettuare , pur mantenendo invariati i quantitativi da Voi indicati. Dovendo definire in questa fase un costo invariante per tutta la durata del contratto Vi chiediamo di confermarci che le consegne per l'intera fornitura si potranno organizzare in modalità standard ( pallet standard , altezza come da logistica dell'operatore economico ) così da permettere di definire in maniera univoca i costi legati alla logistica per il Vs. progetto.

#### **RISPOSTA**

Vedasi risposta Quesito N. 1.2

Rosignano Solvay, lì 24 gennaio 2022

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Mannari Leonardo**