

REARISORSE
AMBIENTALIGRUPPO
RETIAMBIENTE 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- VISTO** il Verbale dell'Assemblea di REA SpA in data 05 marzo 2020 con il quale sono stati nominati il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo Presidente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- VISTO** il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020 con il quale sono stati attribuiti al Presidente, sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire l'operatività della società sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 che stabiliscono le modalità semplificate di affidamento diretto;
- VISTA** la legge di conversione n. 120/2020 del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 "Decreto Semplificazioni" ed in particolare l'art. 1 che disciplina l'affidamento dei contratti sottosoglia, consentendo, per gli appalti di servizi e forniture di importo unitario inferiore a Euro 75.000,00 anche l'affidamento diretto con modalità semplificate nei modi di cui sopra;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016;
- VISTO** che Rea Spa ha necessità di integrare il personale operativo attualmente in forza alla stessa e che la capienza degli attuali spogliatoi non consente di accogliere il personale che sarà messo in servizio anche in considerazione della necessità di garantire il distanziamento sociale imposto dall'attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, in attesa della realizzazione di nuovi spogliatoi;
- RILEVATA** la necessità attuale di avviare la procedura per l'affidamento della Fornitura a noleggio, consegna e posa in opera di n. 2 strutture prefabbricate da adibire a box spogliatoio;
- DATO ATTO** che l'oggetto del contratto e i contenuti contrattuali e progettuali a base dell'affidamento già rispondono esattamente ai fabbisogni nei termini voluti dalla committente e considerati l'importo del corrispettivo ed i tempi di necessaria acquisizione, è ritenuto adeguato il criterio di selezione del prezzo più basso;

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 75.000,00 e stimato massimo in € 14.400,00 per il noleggio di n. 2 strutture prefabbricate da adibire a box spogliatoio per la durata di 12 mesi, oltre eventuale opzione di proroga di € 4.800,00 per ulteriori 4 mesi, per una spesa complessiva massima di € 19.200,00;

CONSIDERATO che l'efficacia dell'affidamento sarà subordinata all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate) che dovranno essere validamente attestati e verificati come per legge;

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

DETERMINA

Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Mannari Leonardo e che lo stesso proceda all'affidamento del contratto indicato alle condizioni di seguito prescritte e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- ✓ Oggetto: Fornitura a noleggio, consegna e posa in opera di n. 2 strutture prefabbricate da adibire a box spogliatoio
- ✓ Durata del contratto: 12 mesi a decorrere dal 15/03/2021, con consegna e posa in opera entro il 10/03/2021 con eventuale opzione di proroga di ulteriori 4 mesi, per una durata massima di 16 mesi complessivi
- ✓ Importo massimo stimato: € 14.400,00, per il noleggio di n. 2 strutture prefabbricate da adibire a box spogliatoio per la durata di 12 mesi, oltre eventuale opzione di proroga di € 4.800,00 per ulteriori 4 mesi, per una spesa complessiva massima di € 19.200,00
- ✓ Procedura di affidamento: diretto previa acquisizione di almeno tre preventivi
- ✓ Criterio di aggiudicazione: minor prezzo

Potranno essere interpellati operatori economici individuati attingendo all'elenco fornitori di Rea Spa o al mercato

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento sarà coadiuvato dal personale di REA Spa e in particolare dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) S.ZEDDA e dall'ausiliario del DEC S.CECCHETTI

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed al compimento di tutti gli atti necessari.



Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante, entro sessanta giorni dall'affidamento, o contestualmente allo stesso, salva in ogni caso verifica sui presupposti e requisiti di legge.

L'affidatario sarà informato, in sede di affidamento e/o stipula, delle conseguenze per il suo eventuale colpevole ritardo o inadempimento, anche ai fini di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

La presente determina è adottata il giorno 14 gennaio 2021 e l'affidamento dovrà essere concluso entro i successivi 60 giorni, quindi entro la data del 13 marzo 2021, pena altrimenti l'applicazione delle previsioni sanzionatorie di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

Rosignano Solvay, 14 gennaio 2021

Il Presidente del CdA
Dott. Stefano Piccoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Piccoli', written in a cursive style.