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ALLEGATO 3

GARA N. 8047248

SCHEMA DI CONTRATTO MISTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E
CONSEGNA DI SEMIRIMORCHI COMPATTATORI A CARICAMENTO
POSTERIORE, CON SISTEMA DI COMPATTAZIONE DI TIPO MONOPALA
ARTICOLATA AD AZIONAMENTO IDRAULICO, 3 ASSIE PTT COMPRESO
TRA 38 E 40 TON, NEL NUMERO DI NON OLTRE 4, DI CUI: 3 IN REGIME DI
APPALTO (CONSEGNA IN NON OLTRE 90 GG) E FINO A N. 1IN REGIME DI
ACCORDO QUADRO (DELLLA DURATA MAX DI 12 MESI)

CIG 8629195CF9 - CPV 34223100-7

AGGIUDICATO CON PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E ARTT. 2 E 8 CO.1 LETTERA C) DEL
DECRETO SEMPLIFICAZIONI 76/2020 CON TERMINI RIDOTTI COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020

CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

in data

REA e Rosignano Energia Ambiente S.p.A.
_— : ; —_— &
Localita Le Morelline 2 ® 57016 - Rosignano Marittimo (LI) & s f
9\DNV'G'—/:7 EMAS
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L’anno duemilaventuno (2021), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a
mezzo PEC di originali con firma digitali apposta da ciascuna parte, stipulano il presente
contratto
i signori

Dott. Stefano Piccoli, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualita di
legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di
seguito denominata soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede
in Rosignano Solvay (LI) — Localita Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva

01098200494, presso la quale il legale rappresentante ¢ domiciliato ai fini della carica

e
___ (con sede in ___ ), che compare in persona del legale rappresentante
il/la signor/a , che sottoscrive quale Appaltatore individuale /

Consorzio stabile / mandataria dell'associazione temporanea di imprese o raggruppamento

temporaneo di imprese costituita/o tra come da atto
costitutivo a rogito del Notaio rep. , OVVero
ancora nel caso di consorzio ordinario , €

che, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché di tutte le inerenti comunicazioni

notificazioni e attivita, elegge domicilio in , parte contraente di

seguito denominata anche soltanto “Appaltatore”.
I poteri di legale rappresentanza, per quanto concerne |'Appaltatore, sono accertati e

risultano da che resta allegato al presente contratto in originale / copia

autentica.

La Committente e 1’ Appaltatore congiuntamente sono anche definiti “le parti”.

*

PREMESSO CHE
a) con determina a contrarre PROT.N. 594/21/U del 11/02/2021, REA SPA ha
deliberato di procedere all'affidamento del contratto in epigrafe, mediante procedura
aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 2 e 8 co. 1 lettera c¢) del Decreto
semplificazioni 76/2020 con termini ridotti coordinato con la legge di conversione n.
120/2020, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente pili vantaggiosa in

termini di miglior rapporto qualita-prezzo;
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b) a base di gara sono stati posti gli elaborati progettuali/contrattuali preventivamente
approvati dalla Committente, redatti dal personale interno;

c¢) il corrispettivo complessivo stimato massimo a base di gara era pari a: € 330.000,00
oltre iva, di cui 2,5% per oneri per la sicurezza, relativamente a n. 3 semirimorchi
compattatori da acquisire in regime di appalto e € 110.000,00 oltre iva, di cui 2,5%
per oneri per la sicurezza, relativamente a n. 1 semirimorchio compattatore
eventualmente da acquisire in regime di Accordo Quadro per un totale complessivo
stimato di € 440.000,00

d) il corrispettivo unitario posto a base di gara era pari a Euro 110.000,00 di cui 2,5%
oneri sicurezza ed il corrispettivo ribassabile era pertanto pari a Euro 107.250,00 e
I'Appaltatore ha offerto il prezzo unitario infine ad esso aggiudicato di Euro

e) alla gara hanno partecipato n. ___ concorrenti;

f) 1'Appaltatore indicato ha presentato 1'offerta tecnica con la quale ha conseguito il
punteggio utile per 1'aggiudicazione, che resta parte integrante del presente contratto,
anche se non allegata, assolutamente vincolante per 1'Appaltatore ai fini
dell'esecuzione e dell'esatto adempimento;

g) I'Appaltatore risulta aver presentato l'offerta economica, con riduzione dei tempi di
consegna in numero di giorni e ribasso percentuale sul prezzo unitario, che resta
parte integrante del presente contratto, anche se non allegata, assolutamente
vincolante per I'Appaltatore ai fini della determinazione del corrispettivo
contrattuale;

h) 1'Appaltatore risulta aver presentato la prima migliore offerta non anomala ed ¢ stata
formalizzata la proposta di aggiudicazione del contratto a suo favore con il verbale

del ;

1) ¢ intervenuta l'aggiudicazione a suo favore, come da Determina PROT.N. __del

2

J) 1 controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall’aggiudicatario eseguiti alla
data odierna, hanno dato esito positivo. Relativamente a quelli in corso, il contratto ¢

sottoscritto sotto riserva;
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k) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti
previsti dalla lex specialis di gara e 1'Appaltatore risulta aver dato adempimento agli
obblighi assunti ai fini della stipula del contratto e rispetto ad essa presupposti ed
imprescindibili;

1) 1 controlli interni sulla regolarita della procedura, sull'attualita del fabbisogno e sulla
persistenza della copertura economico-finanziaria hanno dato esito positivo;

m) non vi sono impedimenti alla stipula

n) queste premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto

Tutto cid premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano
quanto segue
SOGGETTI
(PRIMA E SECONDA PARTE DEL CONTRATTO)

ART. 1- COMMITTENTE E APPALTATORE.
La Committente ¢ REA Rosignano Energia Ambiente Spa con sede in Rosignano Solvay

Localita Le Morelline due. L' Appaltatore ¢

ART. 2 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

La Committente, ai fini della direzione e del controllo in fase di esecuzione, si avvale del
DEC all'uopo nominato, nella persona di S. CECCHETTI (e del RUP).

I1 DEC operera in conformita alle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per garantire la
regolare e conforme esecuzione del contratto, quali ausiliari del RUP e incaricati della

Committente.

ART. 3 - REQUISITI DELL'APPALTATORE.
L’ Appaltatore dovra mantenere, per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti
generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell'aggiudicazione del contratto. Ove detti

requisiti vengano meno, si applicheranno le previsioni di cui al d.Igs. 50/2016.

www.reaspa.it Pagina 4 di 31



REA

RISORSE
AMBIENTALI

ART. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE Al FINI
DELLA ESECUZIONE.

L’ Appaltatore dichiara di eleggere domicilio in , con

1 seguenti recapiti: tel. fax PEC

; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate

tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto, che avverranno prevalentemente comunque a mezzo PEC. Sara
suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento,

restandone altrimenti ogni conseguenza a suo carico.

L' Appaltatore nomina suo responsabile tecnico, affinché esegua tutte le attivita di sua
competenza nei rapporti con la Committente e lo rappresenti a tutti i fini di legge,
conferendogli con il presente Contratto a tal fine valida ed efficace delega e procura, il

signor e ne indica i seguenti recapiti

OBBLIGHI GENERALI
(PRIMA E SECONDA PARTE)

ART. 5 - CONTENUTO DEL CONTRATTO.
Formano parte integrante del contratto i contenuti dei seguenti documenti:
1. Il bando ed il disciplinare di gara, nonché tutti gli atti che costituivano la lex specialis
di gara
2. 1l Capitolato tecnico prestazionale allegato (Allegato 2)
3. il DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1)
4. lofferta tecnica e 1'offerta economica (Allegato 6) presentate in gara dall' Appaltatore
ai fini dell'aggiudicazione, unitamente a tutti gli allegati grafici/descrittivi/tecnici
5. la cauzione definitiva prestata dall’ Appaltatore.
Il contratto reca le previsioni che si applicano tutte a entrambe: la Prima e la Seconda Parte,
rispettivamente in regime di appalto e di accordo quadro. Gli artt. da 27 a 33, si applicano

unicamente alla Seconda Parte, a integrazione delle altre previsioni.
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ART. 6 - NORMATIVA APPLICABILE.

Il rapporto tra le parti ¢ disciplinato dal presente contratto, dagli atti richiamati al precedente
articolo, nonché dalle norme di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed a quelle ad esso
collegate, oltre che dai principi e norme di cui al Codice civile per quanto richiamati o
comunque compatibili.

L'esecuzione ¢ pertanto disciplinata altresi da: DPR n. 207/10 per le parti non abrogate e
vigenti al momento dell'esecuzione, Regolamento di cui al Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, D.Igs. 9 aprile 2008 n. 81 con i relativi
allegati recante il Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, decreto recante
"Criter1 ambientali minimi per [’acquisizione di semirimorchi compattatoriadibiti al
trasporto su strada" e tutte le norme di legge e regolamentari applicabili ratione materiae.
L'esecuzione ¢ altresi soggetta alle norme di cui alla legge 136/2010 ed alle altre norme
imperative di settore o comunque applicabili tra le quali anche e specialmente: le previsioni
specifiche di settore, di cui al DPR n. 481 del 19/12/2001 e al D.lgs. n. 285 del 30 aprile
1992 e s.m.i.

L’osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle gia in vigore, o
che dovessero entrare in vigore durante 1’esecuzione, se applicabili, ancorché qui non
richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell' Appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei
regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte
le Norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per

quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

DISCIPLINA CONTRATTUALE
(PRIMA E SECONDA PARTE)

ART. 7 - TIPO DI CONTRATTO E OGGETTO.

Il presente contratto ¢ un contratto MISTO del quale la PRIMA PARTE ¢ in regime di
APPALTO e la SECONDA PARTE ¢ in regime di ACCORDO QUADRO, per la
FORNITURA di semirimorchi compattatori.
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Relativamente alla PRIMA PARTE: 1'Appaltatore dovra eseguire la fornitura di n. 3
semirimorchi compattatori in regime di appalto nei termini contrattuali, immediatamente
dall'avvio dell'esecuzione.

Il prezzo unitario ¢ quello di aggiudicazione (applicato il ribasso da esso offerto).

Il corrispettivo dovuto da REA SPA all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento,

comprensivo degli oneri per la sicurezza, ¢ fissato in € da moltiplicare

per n. 3 e quindi pari a €

Il termine per l'esecuzione ¢ quello di aggiudicazione (applicata la riduzione da esso
offerta).

Relativamente alla SECONDA PARTE 1'Appaltatore dovra eseguire la fornitura di n. 1
semirimorchio compattatore in regime di ACCORDO QUADRO nei termini disciplinati
negli articoli seguenti, solo nel caso in cui siano effettivamente ordinati dalla Committente,
e limitatamente alle quantita ordinate.

Il prezzo unitario ¢ quello di aggiudicazione (applicato il ribasso da esso offerto).

Il termine per l'esecuzione ¢ quello di aggiudicazione (applicata la riduzione da esso
offerta).

Relativamente alla PRIMA e alla SECONDA PARTE ogni altra condizione ¢ come stabilita
dal presente contratto, integrata dagli atti che ne formano parte integrante, ivi compresi e
specialmente il CTP e 1'offerta tecnico-economica dell' Appaltatore (presentata in gara ai fini
dell'aggiudicazione).

OGGETTO del contratto ¢ la fornitura dei semirimorchi compattatori con le qualita esatte di
cui all'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale, come integrato con l'offerta tecnica
dell' Appaltatore, alle condizioni di cui al presente contratto, come integrato con l'offerta
economica dell' Appaltatore. L'Appaltatore dovra eseguire tutte le prestazioni occorrenti per
I'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, contrattuali,
tecnici, amministrativi, a base di gara ed ogni altro che venga a formarne parte integrante,
secondo la lex specialis di gara e le norme di legge vigenti. Il tutto in conformita alle
vigenti norme tecniche e in materia: di appalti pubblici, di tutela ambientale, di tutela della
sicurezza dei lavoratori e degli utenti, e di ogni altra vigente imperativa e pertinente. La

consistenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni da eseguire ¢ indicata nell'allegato
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CTP e negli elaborati progettuali e contrattuali allegati, gia posti a base di gara e che fanno
parte integrante del contratto.

Le specifiche tecniche dei beni da fornire sono quelle indicate nell'allegato Capitolato
Tecnico Prestazionale, che viene integrato (cosi come il presente contratto) con i contenuti
degli ulteriori documenti posti a base di gara e dell'offerta tecnica presentata
dall' Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione.

La fornitura e I’acquisto implicano per ciascun bene il passaggio di proprieta, con ogni
adempimento presupposto e conseguente, come per legge. La Committente potra acquistarlo
anche ricorrendo a forme di finanziamento e/o leasing, dovendo 1'Appaltatore consentirvi e
collaborare ai fini del perfezionamento del contratto, sia esso immediatamente intestato alla
committente, 0 temporaneamente intestato ad altro intermediario finanziario, eventualmente
da essa indicato. A tal proposito 1'Appaltatore non potra sollevare eccezioni o iscrivere
riserve € ove proposte saranno automaticamente respinte. Non potra neppure pretendere
alcuna modifica conseguente, alle condizioni di esecuzione del contratto, alle proprie

obbligazioni ed al corrispettivo contrattuale.

ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI.
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, 1'esecuzione ¢ assoggettata
alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in

materia.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE.
L’ Appaltatore ¢ obbligato alla osservanza:

a. di tutte le norme per la sicurezza e 1’igiene del lavoro;

b. di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, siano esse
governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni
pubbliche competenti sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando
contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero
arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun
diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di cid tenuto conto nello

stabilire 1 patti ed il prezzo del presente Contratto.
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ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell’ Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresi
di tutte le condizioni locali ed interferenti rispetto alle prestazioni appaltate e di tutte le
circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’ Appaltatore circa
la convenienza di assumere 1’esecuzione anche in relazione al ribasso da lui offerto sui
prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante. Neppure in relazione a tali presupposti e
circostanze potra sorgere alcun diritto dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi,
indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.
La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale
inoltre a sua dichiarazione:
— di aver esaminato la documentazione tecnica e di poter garantire la piena conformita
dei beni da fornire rispetto alle prescrizioni a base di gara, cosi come integrate dalla sua

offerta tecnica ed economica;

— di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e
del Capitolato Tecnico Prestazionale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e

contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

— di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, 1 prezzi equi e remunerativi, sia in
considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della
mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono
compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente articolo, nel
successivo articolo sugli oneri e obblighi dell' Appaltatore, nel presente contratto.
L'Appaltatore non pud quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi

appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.

ART. 11 - INFORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO.
E onere dell'Appaltatore adoperarsi affinché tutto il personale a qualunque titolo coinvolto

nell'esecuzione sia informato dell'esatta consistenza degli obblighi contrattuali e vi diano
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esatto adempimento, nonché delle norme e prescrizioni ai fini della tutela di salute e

sicurezza dei lavoratori in conformita alle previsioni di cui al d.Igs. 81/2008.

ART. 12 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle
norme dettate a tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di
zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della
Stazione Appaltante, I'Appaltatore sara tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale
risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Sono a carico dell’ Appaltatore:

1) L’onere di valersi di maestranze specializzate

2) L’osservanza delle disposizioni di legge sull’assunzione obbligatoria o preferenziale di
qualsiasi natura

3) Il versamento dei contributi e 1’assolvimento degli oneri derivanti dall’osservanza delle
vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del
presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni
sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia

4) 1l rispetto delle norme in materia di immigrazione

5) La comunicazione a richiesta della committente di tutte le notizie relative all’impiego
della mano d’opera.

La Committente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alle altre Autorita
competenti le irregolarita eventualmente riscontrate.

Qualora la Committente constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di
sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potra applicare una sospensione del
pagamento delle somme dovute. La sospensione sara in misura corrispondente
all'inadempimento dell' Appaltatore

In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione

Appaltante per il tramite del RUP e/o del DEC, ordinera all’Appaltatore I’immediato
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adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata
ottemperanza dell’ Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e
pertanto potra dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale
conseguenza di legge. Il RUP dovra diffidare 1'Appaltatore ed intimargli di adempiere e il
relativo pagamento sospeso sara corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui
I'Appaltatore inadempiente dimostri alla Committente di aver sanato la propria posizione e
aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del
RUP, al quale riferisce il DEC, per quanto a sua diretta conoscenza.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le
violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle
competenti Autorita, ivi compresi e specialmente: I’Ispettorato del Lavoro, 1 competenti
Enti previdenziali ed assicurativi, 'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra I’ Appaltatore non pud opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante né richiedere il risarcimento danni. Eventuali riserve saranno
automaticamente respinte.

Il pagamento all’ Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sara effettuato sino a
quando dall’Ispettorato del Lavoro, o altra Autorita competente, non sia accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di
legge, rimangono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore 1 soccorsi ai feriti, ivi comprese le

prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

OBBLIGHI SPECIFICI
(PRIMA E SECONDA PARTE)

ART. 13 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni consistenti in:
— fornitura dei beni nei termini contrattuali e con le caratteristiche di cui al CTP, fermi
1 contenuti dell'offerta tecnica ed economica da esso presentata ai fini

dell'aggiudicazione (Prestazione principale);
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— consegna dei beni presso la sede della stazione appaltante in Loc. Le Morelline Due
a Rosignano Solvay (LI) — (Prestazione secondaria);

— servizi di formazione, come dedotti nel seguente art. 14 (Prestazione secondaria);

— servizi di garanzia, come dedotti nei seguenti artt. 17 e 18 (Prestazione secondaria);
— consegna dei seguenti documenti: Manuali d’uso e manutenzione, compresi schemi
elettrici ed oleodinamici e Listino dei ricambi in formato cartaceo e pdf su cd rom o su
chiavetta USB; Relazione prodotta da studio tecnico abilitato attestante le vibrazioni a
cui saranno sottoposti gli operatori preposti oltre che la pressione sonora e i livelli di
rumorosita ambientale, le prove di verifica di conformita alle normative di sicurezza che
siano state condotte sul veicolo stesso o veicolo del tipo, il certificato di compatibilita
elettromagnetica EMC redatto in conformita alla normativa EN 133009;
Documentazione di Collaudo ed immatricolazione; Dichiarazione di conformita CE,
Certificato del processo di verniciatura (livelli attestati e certificazioni acquisite

dovranno essere conformi alle previsioni legislative vigenti).

Le PRESTAZIONI ACCESSORIE sono tutte le prestazioni e attivita comunque
presupposte connesse €/0 necessarie per l'esecuzione esatta, nei termini ed a regola d'arte.
Tutte le prestazioni devono essere rese a regola d'arte e I'Appaltatore ¢ obbligato all'esatto
adempimento, quindi anche all'esecuzione di ogni ulteriore eventuale attivita, ancorché non
espressamente indicata, che sia presupposta o connessa 0 comunque a qualsivoglia titolo
necessaria per l'esatto compimento delle prestazioni dovute, senza che ne derivi per esso
alcun incremento nel corrispettivo contrattuale ad alcun titolo.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell'esecuzione non escludono
e non limitano la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita delle forniture,
di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell' Appaltatore stesso per le parti
di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di

alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

ART. 14 - SERVIZI DI FORMAZIONE
L'Appaltatore si obbliga a prestare, a favore del personale di REA Spa, 1 seguenti servizi di

formazione:
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- corso esaustivo per gli operatori preposti all'utilizzo dei semirimorchi compattatori,
con rilascio all'esito del corso di idoneo attestato di formazione;
- corso esaustivo per gli operatori manutentori, con rilascio all'esito del corso di idoneo

attestato di formazione

Detti servizi dovranno essere espletati in modo da garantire che il personale sia, all'esito,
qualificato per poter operare in autonomia sul semirimorchio compattatore, anche durante il

periodo di garanzia, senza comprometterne la validita.

ART. 15 - OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER EFFETTO DELL'OFFERTA TECNICA.
L'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione, ha presentato l'offerta tecnica allegata alla
presente che ne forma parte integrante ed i1 cui contenuti formano per lui obbligazioni
essenziali.

Il relativo eventuale inadempimento sara considerato grave inadempimento, presunto

gravemente colposo o doloso, con ogni conseguenza contrattuale e di legge.

ART. 16 - DECORRENZA DEI TERMINI CONTRATTUALL

I termini per l'adempimento corrono dall'avvio dell'esecuzione, che sara ordinato dalla
Committente e potra essere immediatamente successivo rispettivamente: all'aggiudicazione
(nel caso di avvio sotto riserva) o alla sottoscrizione del presente Contratto di appalto misto,
per la Prima Parte; al Contratto Specifico per la Seconda Parte.

L'eventuale esecuzione anticipata (avvio d’urgenza per la Prima Parte), nelle more della
stipula, se autorizzata sulla base di attestazioni dell' Appaltatore per le quali la Committente
non disponga dell'esito definitivo delle verifiche, avviene sotto la responsabilita
dell' Appaltatore medesimo, il quale subira ogni conseguenza civile e penale per l'ipotesi di
esito negativo delle verifiche predette. In tale ipotesi, 1'esecuzione si avra come mai
autorizzata e la Committente nulla dovra all'Appaltatore a titolo di corrispettivo, potendo
valutare di corrispondergli un pagamento a mera copertura dei costi effettivamente sostenuti
per l'esecuzione (specie per sicurezza € manodopera) purché documentati, che non potra mai
superare il valore delle prestazioni che la Committente intende trattenere, € con esclusione

in ogni caso dell'utile di Appaltatore. In caso di esecuzione anticipata nelle more della
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stipula, per le prestazioni la cui esecuzione sia ordinata nel periodo intercorrente tra
aggiudicazione e stipula, I'Esecutore e la Committente sono comunque vincolati ai contenuti
del contratto.

I termini sono ¢ essenziali ai fini dell'esatto adempimento. Si intenderanno rispettati, solo
nel momento in cui le forniture dovute saranno complete: non valgono a interrompere i
termini, né a farli ritenere rispettati, eventuali consegne parziali.

La consegna dovra avvenire presso la Committente, nei modi previsti dal presente contratto
e dal CTP. Qualunque situazione e causa di ritardo nella consegna dovra essere
tempestivamente comunicata dall’ Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche
se scritta, non interrompe comunque i termini, né potra essere invocata dall'Appaltatore
come giustificazione del ritardo. Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a
determinare l'incolpevole ritardo nell’esecuzione, 1'Appaltatore dovra darne immediata
comunicazione e prova alla Committente, che valutera se sussistano 1 presupposti per

giustificare il ritardo.

Art. 17 - GARANZIA SUI BENI FORNITI.

I beni forniti dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art.
1490 rubricato Garanzia per i1 vizi della cosa venduta codice civile) e per mancanza di
qualita promesse ed essenziali per 1’uso cui ¢ destinata (art. 1497 rubricato Mancanza di
qualita codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 rubricato
Garanzia di buon funzionamento codice civile), per la durata di cui al successivo articolo
“Garanzia dei semirimorchi compattatori”.

La garanzia contrattuale copre anche i1 costi (che non saranno mai addebitati alla
Committente) per qualunque intervento su qualsiasi parte della fornitura, compresi ricambi,
manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed
altro, nulla escluso. Durante il periodo di garanzia l'assistenza sara prestata dall' Appaltatore
gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati, con tutto il
necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento della fornitura nonché,
ove occorra, con fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari
a sopperire eventuali vizi o difetti della fornitura, ovvero, qualora necessario, la sostituzione

dell’intera fornitura. L’ Appaltatore qualora non fosse possibile I’immediato ripristino della
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funzionalita a seguito di intervento di manutenzione su chiamata, si impegna a garantire
che:

— la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24/36 ore dalla data di invio della
comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento;

— in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione del mezzo abbia
inizio entro il termine massimo di 48 (quarantotto ore).

Entro 1 limiti sopra indicati, I’ Appaltatore si obbliga comunque a garantire che 1’intervento

venga eseguito nel minor tempo possibile.

ART. 18 - GARANZIA DEI SEMIRIMORCHI COMPATTATORI
L'Appaltatore fornisce alla Committente la garanzia di ciascun semirimorchio compattatore
per laduratadi ______ (non meno di 12 mesi) in conformita a quanto dedotto nell'offerta

tecnica dell' Appaltatore presentata ai fini dell'aggiudicazione del contratto.

ART. 19 - ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELL’ APPALTATORE.
L’esecuzione ¢ sottoposta a verifica ed accettazione da parte della Committente.

Le prestazioni non saranno accettate e non si riterra perfezionato I’adempimento
dell’ Appaltatore ai suoi obblighi, nei casi in cui le prestazioni non rispondano esattamente
alle previsioni contrattuali e quindi al fabbisogno della Committente.

In nessun caso saranno accettati beni che presentino qualsiasi difformita, anche parziale,
rispetto alle prescrizioni di cui all'allegato CTP a meno che non siano giudicati equivalenti
secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.

A tutela della sicurezza e salute dei lavoratori operanti presso la Committente, resteranno
allegati al presente contratto, formandone parte integrante, la relazione fornita
dall'Appaltatore a corredo della fornitura, redatta da un tecnico abilitato, attestante il livello
delle vibrazioni a cui saranno sottoposti gli operatori preposti oltre che la pressione sonora e
1 livelli di rumorosita ambientale e le prove di verifica di conformita alle normative di
sicurezza, condotte sul veicolo stesso o veicolo del tipo, nonché il certificato di
compatibilita elettromagnetica EMC redatto in conformita alla normativa EN 13309.

At fini del corretto utilizzo e per il mantenimento delle funzionalita e caratteristiche del

mezzo, resta allegato al presente contratto, formandone parte integrante, il manuale uso e
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manutenzione ed il manuale ricambi in formato cartaceo e formato pdf su CD ROM e/o

chiavetta USB.

ART. 20 - PENALI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.
Con la sottoscrizione del presente contratto 1'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del
carattere essenziale delle previsioni contrattuali relative alle caratteristiche del bene da
fornire e ai tempi previsti per la consegna. Ove violate, incorrera in grave inadempimento.
In ragione del grave inadempimento dell' Appaltatore, la Committente potra:

— applicare penali;

— ridurre unilateralmente il corrispettivo, in ragione della ed in proporzione alla

riduzione delle utilita conseguite ovvero al prodursi di danni;

— risolvere il contratto in danno dell' Appaltatore;

— affidare a terzi l'esecuzione in danno dell' Appaltatore e darvi corso;

— pretendere il risarcimento dei danni subiti e subendi;

— compensare automaticamente ed immediatamente le somme dovute all'Appaltatore

con quelle da esso dovute in ragione dell'inadempimento.

Le penali per il ritardo sono stabilite nella misura dell'l,00%¢ (1 per mille) dell’importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sara calcolato per la Prima Parte in regime di
appalto sul corrispettivo dovuto per n. 3 semirimorchi compattatori e per la Seconda Parte in
regime di accordo quadro con riferimento al corrispettivo del contratto specifico applicativo.
Le corrispondenti riduzioni del corrispettivo dovuto si applicano immediatamente al
pagamento successivo al momento in cui il ritardo si verifica ed ¢ constatato.
L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’Art.113 bis
del D.Igs. 50/2016 non puo superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, nel
senso che, qualora 1 ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale, la Committente potra risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore,
in conformita alle previsioni di cui al d.Igs. 50/2016.
Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sara comunque libera di
risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresi
procedere all’acquisizione del mezzo in danno dell’ Appaltatore, salvo il diritto della

Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
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La consegna di uno o piu beni difformi o per qualunque legittima ragione rifiutati, equivale
a mancata consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

La consegna dei beni sprovvisti della documentazione necessaria, equivale a mancata
consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

Nelle ipotesi di ritardato/inesatto/mancato adempimento, si applicheranno in danno
dell'appaltatore per quanto qui non previsto anche le sanzioni e i rimedi previsti dal Codice
civile, relativi agli appalti di cui agli artt. 1655 e seguenti, e relativi alla compravendita di
cui agli artt. 1470 e seguenti.

Quale che sia la forma di acquisto/finanziamento e quale che sia la temporanea intestazione
del contratto, la Committente potra in ogni tempo esercitare tutte le azioni e tutti i diritti, in
relazione alla fornitura e nei confronti dell'Appaltatore, imputabili all'acquirente

proprietario.

ART. 21 - VARIAZIONI O VARIANTI.

Non sono ammesse varianti ad opera dell'Appaltatore. Potranno esserne disposte dalla
Committente nei limiti di legge e comunque soltanto in forma scritta e sottoscritta.
Eventuali variazioni sono ammesse e disciplinate dal presente contratto relativamente alla

sola Seconda Parte, e comunque nei limiti qui stabiliti, e nel rispetto dei limiti di legge.

ART. 22 - SUBAPPALTO /SUBCONTRATTO E AVVALIMENTO

Si applicano le previsioni di cui agli artt. 105 e 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.1i.
L'Appaltatore assume, come per legge, I'obbligo di eseguire direttamente e personalmente le
attivita oggetto dell'appalto (siano esse corrispondenti alle prestazioni principali o a quelle
secondarie o accessorie o opzionali).

Nei limiti di legge, puo farne eseguire una parte ad altro/i operatore/i secondo le regole di
cui al citato Codice. In ogni caso, resta direttamente responsabile per 1'esatto adempimento
verso la Committente, imputandosi comunque all'appaltatore eventuali responsabilita di suoi
subappaltatori o sub-contraenti (nei confronti dei quali potra eventualmente agire in rivalsa,
ma senza limitazione alcuna delle sue responsabilita dirette e piene verso la Committente,
anche per il loro operato o le loro omissioni o 1 loro ritardi).

Nel caso in cui ricorra alla attivita di altri operatori, potra farlo:

www.reaspa.it Pagina 17 di 31



REA

RISORSE
AMBIENTALI

- mediante subappalto, solo nei limiti di legge, e comunque solo avendolo dichiarato in gara
come prescritto dal Disciplinare;

- mediante sub-contratti che non costituiscono subappalto, a condizione che siano
effettivamente tali e leciti.

In ogni caso, che ricorra a subappalti o subcontratti, per tutte le attivita di fornitura,
consegna, ritiro, formazione, assistenza e manutenzione di cui al presente contratto assume 1
seguenti obblighi:

- deposito presso la Committente del relativo contratto (che dovra essere conforme alle
norme vigenti) prima dell'avvio dell'esecuzione;

- per 1 subappalti, allegazione spontanea e contestuale di tutti i documenti previsti dall'art.
105 del Codice (ivi comprese e specialmente le attestazioni sul possesso dei requisiti in
capo ai subappaltatori e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti);

- per isub-contratti, allegazione, su richiesta della Committente, delle attestazioni sul
possesso dei requisiti in capo ai sub-contraenti e di ogni ulteriore informazione o documento
pertinenti.

Si ricorda che il subappalto non autorizzato ¢ reato. Alle stesse conseguenze si espone
l'appaltatore che simuli un diverso sub-contratto per dissimulare un subappalto non
ammissibile.

La committente si riserva di effettuare controlli in corso di esecuzione, volti ad accertare
che:

- siano eseguiti solo i subappalti autorizzati;

- eventuali subappalti e/o sub-contratti siano eseguiti in conformita alle previsioni
contrattuali e di legge.

In caso di esito negativo dei controlli agira come per legge agli eventuali adempimenti

obbligatori, sanzioni contrattuali e segnalazioni alle competenti Autorita.

ART. 23 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE e FATTURAZIONE.
La valuta applicata per la determinazione degli importi ¢ I’euro. In tutti gli atti predisposti
dalla Committente 1 valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono

I.V.A. esclusa.
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L'importo del corrispettivo, per la fornitura in appalto di cui alla Prima Parte e per
I’eventuale fornitura in accordo quadro di cui alla Seconda Parte, sara dovuto solo previo
accertamento dell'esatto adempimento dell'Appaltatore, quindi del suo compimento delle
prestazioni oggetto dell'appalto.

Pertanto, ai fini del pagamento, 1’ Appaltatore emettera per la Parte I una fattura per ciascun
semirimorchio compattatore. La fattura potra essere emessa solo previa autorizzazione della
Committente, la quale avra cura di verificare la conformita entro n. 30 giorni dalla messa su
strada e comunque entro 6 mesi dall’ultimazione delle prestazioni (n. 3 semirimorchi
compattatori). Tale termine correra solo dal momento in cui i 3 semirimorchi compattatori
risulteranno consegnati regolarmente. Per la Seconda Parte potra emettere fattura per il
contratto specifico applicativo dell'accordo quadro sempre previa autorizzazione della

Committente, che avra prima accertato 1'esatto adempimento.
Nelle fatture, I'Appaltatore dovra riportare:

* intestazione a REA SPA o a terzi eventualmente indicati dalla Committente in caso
di pagamento a mezzo Leasing

* codice univoco per la fatturazione elettronica

* l'espresso riferimento a “Contratto Parte I’ oppure al “Contratto specifico esecutivo
dell’ Accordo Quadro” cui ¢ riferita

* Progetto Comune di (comunicato di volta in volta dalla
committente), di cui alle schede ATO - DGRT 274-278 del 20/03/2018

o il CIG 8629195CF9 ed il relativo il CIG derivato

Rea Spa ¢ soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente
il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 — scissione dei pagamenti” e
conformarsi anche relativamente agli importi.

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica

comunichiamo che il “Codice Destinatario” ¢;: MSUXCRI1.

L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del DEC e nei termini

da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo
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impiego a tal fine delle somme che gli saranno corrisposte dalla Committente a titolo di
oneri per la sicurezza.

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti
esecutori di appalti pubblici, 1'Appaltatore dovra mantenere in corso di esecuzione la

qualificazione per l'esecuzione delle prestazioni affidate.

ART. 24 - PAGAMENTL

I pagamenti saranno dovuti nella misura corrispondente alle prestazioni esattamente
adempiute e accettate. Per ciascun semirimorchio compattatore fornito sara corrisposto
I'importo del prezzo unitario e relativamente a ciascuna per la quale si rilevino ritardo o
altro inadempimento, saranno applicate le sanzioni contrattuali previste. Nulla sara dovuto
per le forniture non adempiute e, relativamente alla Seconda Parte (in accordo quadro),
nulla sara dovuto per le forniture non ordinate.

Il pagamento potra essere eventualmente a mezzo Leasing oppure avverra entro 30 giorni
data fattura fine mese.

Nel caso di subcontratto/subappalto, nonché per quelli nei confronti dei diversi membri di
ATI/RTUreti, la Committente provvedera al pagamento diretto di ciascun operatore
economico coinvolto nell'esecuzione, secondo le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50. La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sara attestata
dall'appaltatore ed accertata da DEC, in contraddittorio con 1'Appaltatore, nonché
autorizzata dal RUP, il quale potra pretendere ogni chiarimento o documento a comprova, in
conformita alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e del DM MIT
49/2018.

I termini di pagamento non corrono, né maturano gli interessi, relativamente alle fatture
emesse in violazione o comunque in difformita rispetto alle previsioni di cui al presente
Contratto, o per le quali manchino i1 presupposti per la legittima emissione, o che abbiano ad

oggetto prestazioni non eseguite 0 non accettate.
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ART. 25 - CARATTERI DEL CORRISPETTIVO.

I prezzi unitari, quindi il corrispettivo contrattuale, hanno carattere omnicomprensivo e
remunerano ['Appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del contratto (principali,
secondarie, accessorie, ed ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a regola d'arte).

Il corrispettivo contrattuale ed i prezzi unitari si intendono fissi, invariabili, non soggetti a
revisione.

Gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze, stimati dalla Committente e posti
fuori dalla base d'asta ribassabile in gara, sono gia stati conteggiati e considerati all'interno
del corrispettivo, che ¢ infatti calcolato sommando: la base d'asta ribassata della percentuale
offerta in gara dall'Appaltatore, e gli oneri per la sicurezza calcolati dalla Committente.

Il fatto che 1'Appaltatore, in gara ai fini della formulazione della propria offerta, abbia
dichiarato altresi I'ammontare dei costi aziendali da sostenere per la manodopera e per la
sicurezza, e che tali costi siano per legge incomprimibili a tutela dei lavoratori, non implica
in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per l'appaltatore di poter pretendere il
pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né tantomeno che il
corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa
variazione di detti costi. Se 1'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un
incremento nel corrispettivo contrattuale), in corso di esecuzione, che detti costi non sono in
realta sostenibili per via dell'importo del corrispettivo contrattuale e del ribasso da esso
offerto ai fini dell'aggiudicazione, tale circostanza sara idonea a far ritenere la sua offerta
presentata in gara anomala, potendo la Committente ripetere o comunque effettuare la
valutazione di congruita/anomalia anche ora per allora e di conseguenza dichiarare 1'offerta
medesima inammissibile con annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione del
contratto in danno dell' Appaltatore.

Tutti gli oneri a carico dell’ Appaltatore si intendono interamente compensati con il
corrispettivo contrattuale cosi come risultante con applicazione del ribasso offerto.

Pertanto, nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa
generale e 1'utile per I’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni
compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle
singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, I’intera mano d’opera specializzata, qualificata

€ comune.
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L’ Appaltatore non potra pretendere alcun compenso. Il corrispettivo aggiudicato ¢
immodificabile, salva I'eventuale applicazione (in senso riduttivo) di eventuali sanzioni
contrattuali. Relativamente alla Seconda Parte, valgono le previsioni che seguono,

relativamente ad eventuali variazioni.

DISCIPLINA DELLE FORNITURE IN ACCORDO QUADRO
(SECONDA PARTE)

ART. 26 - DURATA DEL CONTRATTO E DELLA SECONDA PARTE

Il periodo in cui trovera applicazione la Seconda Parte del contratto, in regime di accordo
quadro, inizia con la sottoscrizione del presente contratto e dura non oltre 12 mesi
consecutivi.

Relativamente alla Seconda Parte, la soggezione al regime di accordo quadro implica che il
contratto non produce obblighi immediati tra le parti, se non in termini di obbligo di
rispettare le condizioni dell'accordo quadro, dovendo trovare esecuzione solo in virtu del
successivo contratto specifico (ordine) che la Committente potra adottare in conformita
all'AQ medesimo.

Il contratto specifico (ordine) ¢ efficace dal momento in cui, adottato e firmato dalla
Committente, risulta giunto presso la PEC dell'appaltatore che deve poi controfirmare entro
17 gg. naturali e consecutivi successivi.

L'efficacia dell'accordo quadro cessa quando risultano esaurite tutte le prestazioni ordinate
validamente nel suo periodo di efficacia, e le relative controprestazioni, ovvero ne sia
spirato il termine di durata, ovvero ancora ne sia esaurito l'importo complessivo stimato
massimo. Le condizioni sono alternative e ciascuna di per sé sufficiente a determinare la
cessazione degli effetti del contratto (salvo che per le prestazioni ancora in esecuzione o da
eseguire, oggetto di ordini gia adottati in conformita e vigenza dell'AQ, come da
disposizioni che seguono).

Nessuna prestazione potra essere ordinata validamente, quando sia spirato il termine ultimo
di durata dell'accordo quadro.

Non sara autorizzata, e se eseguita non sara pagata, alcuna prestazione che non sia stata

richiesta da Rea Spa con le modalita indicate nel presente contratto.
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ART. 27 - CESSAZIONE DELLA SECONDA PARTE IN AQ

Il contratto per la parte in regime di AQ cessera automaticamente di avere efficacia allo

scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessita di previa disdetta o

comunicazione alcuna.

La durata sara ridotta e la Seconda Parte del contratto in regime di AQ cessera

automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente, allorquando dovesse

risultare esaurito I'importo massimo aggiudicato. La committente ne dara comunicazione
agli esecutori tramite PEC, indicando il termine esatto e le modalita di dismissione
dell’attivita.

La committente potra recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, 1'appaltatore

rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista

dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute

soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente a suo favore, per i

costi effettivamente sostenuti e documentati.

La facolta di recesso puo essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma

scritta, contenente altresi la data di efficacia del recesso e le modalita di cessazione del

rapporto.

Nel momento in cui la Seconda Parte del contratto in regime di AQ cessera di avere

efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- la committente non potra piu affidare contratti specifici esecutivi dell'AQ;

- I'appaltatore dovra continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano
gia state affidate, in esecuzione dell'AQ alle medesime condizioni di cui al relativo
contratto specifico ed all'AQ, a meno che la committente non disponga diversamente;

- I'AQ continuera a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento
delle predette prestazioni per 1 contratti specifici di cui al precedente punto, fino ad

esaurimento degli stessi.

ART. 28 - CONTENUTI SPECIFICI DELLA SECONDA PARTE IN AQ
Il contratto di AQ ¢ definito ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera iii) e 54 del d.1gs. 50/2016,

come contratto concluso tra la stazione appaltante (o committente, REA Spa) e l'appaltatore,
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il cui scopo ¢ quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti specifici esecutivi
dell'AQ) da aggiudicare ed eseguire durante il periodo di efficacia dell'AQ.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del presente contratto, relativamente alla Seconda
Parte in regime di AQ:

- le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui al contratto;

- la committente acquisisce la facolta di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne
formano oggetto, nei casi in cui ne ravvisi il fabbisogno e nella misura che riterra necessaria
per soddisfarlo, senza garantire 1'esecuzione di tutte le prestazioni astrattamente contemplate

dall'AQ e senza doverne consumare l'intero importo;

- I'appaltatore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali,
per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con il contratto specifico,

alle condizioni ivi dedotte, ferme le condizioni generali di cui all'AQ.

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore ¢ quello commisurato alla esecuzione delle
prestazioni esattamente eseguite e oggetto del contratto specifico esecutivo della Seconda
Parte in AQ. L'importo totale massimo aggiudicato non costituisce corrispettivo dovuto
dalla committente, ma limite massimo alla sua spesa complessiva per il contratto specifico

esecutivo dell' AQ.

ART. 29 - LIMITI PER LA SECONDA PARTE IN AQ

La committente non ha la facolta di utilizzare il contratto per far eseguire ordini:

- per importi eccedenti I'importo massimo aggiudicato per la Seconda parte in AQ
- relativamente a prestazioni che non ne formano oggetto

- asoggetti diversi dai contraenti.

Nell'ambito della durata la committente potra spendere, complessivamente, per il contratto
specifico esecutivo dello stesso, € _ oltre iva come per legge.
L'importo massimo ed il quantitativo massimo non sono suscettibili di successiva

integrazione / estensione / incremento con qualsivoglia modalita.
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ART. 30 - DIRITTI ED ESCLUSIVA PER LA SECONDA PARTE IN AQ

La sottoscrizione del contratto, relativamente alla Seconda Parte in AQ, non conferisce
all'Appaltatore alcun diritto di esclusiva, potendo la Committente comunque acquisire
forniture analoghe rivolgendosi a diversi operatori economici, nel rispetto delle previsioni di
legge. L'Appaltatore non potra dunque vantare il diritto di ottenere 1'affidamento, eseguire e
vedersi remunerate un minimo prestabilito di prestazioni per la Seconda Parte: avra il diritto
di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma
nei limiti degli eventuali contratti specifici esecutivi che potranno essere a loro affidati. Con
lI'affidamento di detti contratti specifici la committente potra alternativamente, in ragione del
proprio fabbisogno:

a) esaurire l'intero importo massimo aggiudicato

b) utilizzarne soltanto una parte.

ART. 31 - VARIAZIONI DI QUANTITA' E TERMINI
La Committente ¢ libera di ordinare mediante contratto specifico, relativamente alla
Seconda Parte, il numero di beni che risponderanno al suo fabbisogno.

Il termine massimo per la consegna € in ogni caso paria ____ giorni.

NORME GENERALI E CONCLUSIVE
(PRIMA E SECONDA PARTE)
ART. 32 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.
La cessione del contratto e/o dei crediti da esso derivanti ¢ vietata. Ove I’ Appaltatore vi

provveda, non potra essere opposta alla Committente e non sara verso essa efficace.

ART. 33 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Al fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilita di cui agli artt. 3 e 6 della
legge 13 agosto 2010 n. 136.

Al sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti
di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ Autorita

per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto
corrente dedicato.

Di tale conto corrente l'appaltatore indichera tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della
legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle
relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 I’ Appaltatore ¢ tenuto a
comunicare alla REA SPA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello
stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
L’ Appaltatore provvede, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il
tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM
445/2000.

L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA e alla Prefettura
— Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. L’Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri

subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti tutto quanto precede nonché la seguente

clausola: “L’eSecutore ............ccceceeeerunenne , in qualita di subappaltatore / cottimista /
subcontraente della ..........cccoccveeeeennnnn.. nell’ambito del contratto sottoscritto con la REA
SPA, identificato con il CIG.........cccccevviiiinnnenn. : assume tutti gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche; si
impegna a dare immediata comunicazione alla REA SPA contraente della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria
assunti ai sensi della predetta normativa; si obbliga a trasmettere copia del presente
contratto e di ogni sua eventuale modifica alla REA SPA”.

In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni
previste dalla Legge 136/2010.

L’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilita
dei flussi finanziari collegati all’Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente

bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si
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impegna a comunicare alla REA SPA ogni variazione nonché ogni eventuale
inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresi ad inserire medesima clausola di tracciabilita nei contratti di subappalto,
ed a dare immediata comunicazione a REA SPA ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Livorno, della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 34 - CAUZIONE DEFINITIVA.
La cauzione definitiva ¢ prestata dall'Appaltatore contestualmente alla stipula del presente
contratto, formandone parte integrante, nella misura del 10% dell'importo del corrispettivo
aggiudicato, quindi in misura pari al 10% del corrispettivo dovuto per la Prima Parte (pari al
prezzo unitario offerto ai fini dell'aggiudicazione, quindi ribassato moltiplicato per 3).
Relativamente alla Seconda Parte, sara eventualmente richiesta l'integrazione, nella misura
che sara indicata dalla Committente, in misura non superiore al 10% del relativo importo
massimo, nel momento in cui provvedera a ordinarne 'esecuzione. E costituita in forma di
garanzia fideiussoria, secondo le previsioni di cui all'art. 103 del d.1gs. 18 aprile 2016 n. 50,
con espressa previsione di:

- rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;

- operativita della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta

della committente;

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo nel momento in cui verra a spirare il termine ultimo di durata della garanzia prestata

dall'appaltatore. Non sara svincolata progressivamente.

DISPOSIZIONI FINALI
(PRIMA E SECONDA PARTE)

ART. 35 - RECESSO E RINUNCIA AL MANCATO GUADAGNO.

La Committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi,

I'appaltatore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella
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misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli
siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla Committente a
suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati.

La facolta di recesso puo essere esercitata dalla Committente con comunicazione in forma
scritta, contenente altresi la data di efficacia del recesso e le modalita di cessazione del

rapporto.

ART. 36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
La committente potra risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le
relative conseguenze. Sono altresi motivi di risoluzione contrattuale:

« gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;

- commissione da parte dell’ Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001
ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su
richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede
cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione ovvero dell’interdizione dall’esercizio dell’ attivita.

Resta salva la facolta per la Committente, in ogni ipotesi di grave inadempimento o di
ritardo e in tutti 1 casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente

la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'Appaltatore, con tutte le conseguenze di legge.

ART. 37 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

L'interpretazione delle clausole contrattuali ¢ fatta in conformita alle norme relative di cui al
Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalita di interesse pubblico e quindi dei
risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla
committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente
rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sara di
conseguenza interpretata a favore della Committente.

In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle

che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
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disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. In caso di discordanza tra i
diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del contratto, nel caso di
contrasto tra Capitolato/scheda tecnica/altro e Contratto, il primo prevale sul secondo.

Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spettera, di norma e salvo diversa

specifica indicazione alla committente.

ART. 38 - RISERVATEZZA.

L’ Appaltatore ¢ tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti
nell'esecuzione, all’osservanza del segreto su tutto cio di cui venisse a conoscenza durante
I’espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti
I’attivita di REA Spa. L’ Appaltatore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni
a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui
relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurne al minimo i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.

Rea Spa, nella sua qualita di titolare, tratta i dati dell’esecutore esclusivamente per le finalita
amministrative e contabili proprie dell’attivita svolta, anche in occasione della loro
comunicazione a terzi, in conformita alle previsioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
cosi come modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018, n.101 recante disposizioni per

I’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

ART. 39 - SPESE GENERALI.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico
all’ Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri connessi con
l'esecuzione, nonché tutti i relativi costi e spese generali.

Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto come per legge.

ART. 40 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applicano le norme di legge

vigenti.
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ART. 41 - RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE E COMPORTAMENTO
SECONDO CORRETTEZZA.

Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.

L’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza
delle norme di legge e degli atti adottati da REA Spa ai fini del rispetto del Piano di
prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Spa
wWww.reaspa.it

SI OBBLIGA:

a non porre in essere - € a far si, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche 1 propri
amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti 0 comportamenti
tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel
Piano anticorruzione adottati da REA Spa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione
della corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, cosi
come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, piu in generale, comportamenti che
potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario,
procedure idonee a prevenire dette violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

— che I’Organismo di Vigilanza di REA Spa possa chiedere informazioni direttamente
al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per I’attivita
legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con REA Spa, al fine del corretto
svolgimento della sua attivita di controllo.

— che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA spa
avra diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per
verifiche, 1’esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art.
1456 del codice civile, con facolta di richiedere il risarcimento di tutti 1 danni,
derivanti o conseguenti all’inadempimento; I’esercizio dei diritti indicati dovra essere
comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente I’indicazione
delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente

desumersi 1’inadempimento.
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ART. 42 - OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DEL MOGC231/01 DI REA SpA
L’ Appaltatore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo,
ex D.Lgs. 231/01, adottato dall’Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del
20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul
sito della Societa, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti
documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinera la

risoluzione di diritto del contratto.

ART. 43 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verra registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al
presente atto soggette ad IVA, si rendera dovuta, in caso di registrazione a carico del
richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986,
n°131.

ART. 44 - FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto ¢ competente il Foro di Livorno, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Rosignano Solvay, li

REA Rosignano Energia Ambiente Spa
Il Presidente del CdA
Stefano Piccoli

L’ Appaltatore
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