

## Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- VISTO** il Verbale dell'Assemblea di REA SpA in data 05 marzo 2020 con il quale sono stati nominati il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo Presidente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- VISTO** il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020 con il quale sono stati attribuiti al Presidente, sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire l'operatività della società sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il D.lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 che stabiliscono le modalità semplificate di affidamento diretto;
- VISTA** la legge di conversione n. 120/2020 del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 "Decreto Semplificazioni" ed in particolare l'art. 1 che disciplina l'affidamento dei contratti sottosoglia, consentendo, per gli appalti di servizi e forniture di importo unitario inferiore a Euro 75.000.00, anche l'affidamento diretto con modalità semplificate nei modi di cui sopra;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016;
- VISTO** che lo stato di emergenza legato alla diffusione del virus Covid-19 è stato prorogato fino al 31/03/2021;
- VISTO** che Rea Spa ha necessità di integrare il personale operativo attualmente in forza alla stessa data l'incremento dei servizi legati all'avvio dei nuovi servizi PaP e in vista della stagione estiva;
- TENUTO CONTO** che la capienza degli attuali spogliatoi non consente di accogliere il personale che sarà messo in servizio anche in considerazione della necessità di garantire il distanziamento sociale imposto dall'attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, in attesa della realizzazione di nuovi spogliatoi;
- RILEVATA** pertanto, la necessità attuale di avviare la procedura per l'affidamento della Fornitura a noleggio, consegna e posa in opera di n. 4 strutture prefabbricate da adibire a box spogliatoio.
- TENUTO CONTO** dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 75.000,00 che è pari a € 8.170,24, per il noleggio di n. 2 strutture prefabbricate da adibire a box

spogliatoio per la durata di 8 mesi, oltre eventuale opzione di proroga di € 5.106,40 per ulteriori 5 mesi, per una spesa complessiva massima di € 13.276,64, (Box 1 e 2), ed € 9.100,00, per il noleggio di n. 2 strutture prefabbricate da adibire a box spogliatoio per la durata di 7 mesi, (Box 3 e 4) per una spesa massima complessiva di € 22.376,64;

**DATO ATTO** della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART), nonché delle indagini preliminari e valutazioni istruttorie compiute dal personale aziendale, sotto la direzione del RUP nominato;

**CONSIDERATE** le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti;

**DATO ATTO** che l'efficacia dell'affidamento della fornitura sarà subordinata all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate) che dovranno essere validamente attestati e verificati come per legge

**RITENUTO** di poter legittimamente individuare quale affidatario la PAPUCCI FRANCESCO per i seguenti motivi:

- l'urgenza dell'affidamento data l'imminenza del periodo estivo tale da dover garantire al personale stagionale che sarà messo in servizio l'utilizzo degli spogliatoi con il necessario distanziamento sociale imposto dall'attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19;

- REA Spa risulta già in possesso dei suddetti box, in relazione ai quali ha dimostrato un elevato grado di soddisfazione e per cui PAPUCCI FRANCESCO è in grado di provvedere in termini brevi agli adempimenti necessari e può garantire la fornitura dei box senza soluzione di continuità;

**RILEVATA** la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

### **DETERMINA**

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Mannari Leonardo

che il contratto di appalto avente ad oggetto "Fornitura a noleggio, consegna e posa in opera di n. 4 strutture prefabbricate da adibire a box spogliatoio" è affidato alla PAPUCCI FRANCESCO – CIG Z71310D1CC

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;

il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- ✓ Oggetto: Fornitura a noleggio, consegna e posa in opera di n. 4 strutture prefabbricate da adibire a box spogliatoio
- ✓ Durata: Box 1 e 2: 8 mesi naturali e consecutivi dal 16/02/2021, oltre eventuale opzione di proroga per ulteriori 5 mesi, per una durata massima di 13 mesi



Box 3 e 4: 7 mesi naturali e consecutivi dal 15/03/2021

- ✓ Importo aggiudicato: € 8.170,24, per il noleggio di n. 2 strutture prefabbricate da adibire a box per la durata di 8 mesi, oltre eventuale opzione di proroga di € 5.106,40 per ulteriori 5 mesi, per una spesa complessiva massima di € 13.276,64, (Box 1 e 2), e stimato massimo in € 9.100,00, per il noleggio di n. 2 strutture prefabbricate da adibire a box per la durata di 7 mesi, (Box 3 e 4) per una spesa massima complessiva di € 22.376,64
- ✓ Modalità di esecuzione: come da Contratto

Con la presente Determina, che vale anche quale ratifica e convalida, si autorizzano altresì le prestazioni alla data odierna eseguite da PAPUCCI FRANCESCO, e da esso anticipate rispetto a detto incarico, il cui corrispettivo è comunque compreso nel suddetto importo.

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento sarà coadiuvato dal personale di REA Spa e in particolare dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) S. ZEDDA

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante, entro sessanta giorni dall'affidamento, o contestualmente allo stesso, salva in ogni caso verifica sui presupposti e requisiti di legge.

L'affidatario sarà informato, in sede di affidamento e/o stipula, delle conseguenze per il suo eventuale colpevole ritardo o inadempimento, anche ai fini di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

La presente determina è adottata il giorno 18 marzo 2021 e l'affidamento dovrà essere concluso entro i successivi 60 giorni, quindi entro la data del 17 maggio 2021, pena altrimenti l'applicazione delle previsioni sanzionatorie di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

Rosignano Solvay, 18 marzo 2021

Il Presidente del CdA  
Dott. Stefano Piccoli