

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- VISTO** il Verbale dell'Assemblea di REA SpA in data 05 marzo 2020 con il quale sono stati nominati il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo Presidente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- VISTO** il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020 con il quale sono stati attribuiti al Presidente, sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire l'operatività della società sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il D.lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 che stabiliscono le modalità semplificate di affidamento diretto;
- VISTA** la legge di conversione n. 120/2020 del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 "Decreto Semplificazioni" ed in particolare l'art. 1 che disciplina l'affidamento dei contratti sottosoglia, consentendo, per gli appalti di servizi e forniture di importo unitario inferiore a Euro 75.000,00 anche l'affidamento diretto con modalità semplificate nei modi di cui sopra;
- VISTI** gli artt. 31 comma 8 e 157 e ss del d.lgs. 50/2016 che definiscono il regime di affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016;
- VISTA** la determina PROT.N.2499/20/U con la quale è stato affidato lo Studio di fattibilità per l'ampliamento della sede di REA Spa tramite realizzazione di nuovo blocco spogliatoi/uffici;
- VISTA** la determina PROT.N.463/21/U con la quale è stato affidato il Servizio di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, permitting e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre ogni altra attività connessa per ampliamento sede REA e realizzazione di nuovo blocco spogliatoi;
- RILEVATA** pertanto, la necessità attuale di avviare la procedura per l'affidamento del Servizio di progettazione preliminare per realizzazione di un blocco da adibire a uffici da realizzare sul piano superiore del blocco spogliatoi, presso della sede di REA Spa,

in Rosignano Solvay, Loc. Le Morelline due snc (LI) – Comune di Rosignano Marittimo;

TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 75.000,00 e stimato massimo in € 21.750,00;

CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti;

DATO ATTO che l'efficacia dell'affidamento del servizio sarà subordinata all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate) che dovranno essere validamente attestati e verificati come per legge

RITENUTO di poter legittimamente interpellare un solo operatore economico, CHORUS SRL per i seguenti motivi

- l'affidamento a detto Operatore, che ha già eseguito lo studio di fattibilità e ha quindi piena consapevolezza delle esigenze della Committente oltre che piena conoscenza dello stato dei luoghi, consente, nelle more dell'urgenza di produrre quanto necessario per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'immobile previsto per ottobre 2021;
- alla data odierna non è possibile rivolgersi ad altro diverso operatore economico in quanto ciò determinerebbe il dilatarsi delle tempistiche senza alcun beneficio di tipo economico o altro, avendo già effettuato indagini e valutazioni preliminari che hanno dato esito positivo, in ordine alla qualificazione professionale ed affidabilità dell'Operatore individuato;
- CHORUS SRL è in possesso di specifiche competenze per la tipologia di servizio e dotata dei prescritti requisiti, tenuto altresì conto del soddisfacimento di REA Spa per il buon esito di precedenti affidamenti già conferiti alla medesima;
- CHORUS SRL è stata contattata e ha dimostrato la propria disponibilità a svolgere il servizio richiesto nei termini imposti;

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

DETERMINA

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Mannari Leonardo

che lo stesso proceda all'affidamento del contratto indicato alle condizioni di seguito prescritte e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- ✓ Oggetto: Servizio di progettazione preliminare per realizzazione di un blocco da adibire a uffici da realizzare sul piano superiore del blocco spogliatoi
- ✓ Importo massimo stimato: € 21.750,00
- ✓ Procedura di affidamento: diretto previa consultazione di un operatore economico



Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento sarà coadiuvato dal personale di REA Spa e in particolare dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) S.ZEDDA e dall'Ausiliario del DEC S. CERRAI

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante, entro sessanta giorni dall'affidamento, o contestualmente allo stesso, salva in ogni caso verifica sui presupposti e requisiti di legge.

L'affidatario sarà informato, in sede di affidamento e/o stipula, delle conseguenze per il suo eventuale colpevole ritardo o inadempimento, anche ai fini di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

La presente determina è adottata il giorno 27 aprile 2021 e l'affidamento dovrà essere concluso entro i successivi 60 giorni, quindi entro la data del 28 giugno 2021, pena altrimenti l'applicazione delle previsioni sanzionatorie di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

Rosignano Solvay, 27 aprile 2021

Il Presidente del CdA
Dott. Stefano Piccoli