

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- VISTO** il Verbale dell'Assemblea di REA SpA in data 05 marzo 2020 con il quale sono stati nominati il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo Presidente, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- VISTO** il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2020 con il quale sono stati attribuiti al Presidente, sia la legale rappresentanza che i poteri per consentire l'operatività della società sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente;
- DATO ATTO** che in data 16 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione di REA SpA ed il relativo Presidente hanno rassegnato le proprie dimissioni;
- VISTO** il decreto legge 16 maggio 1994 n.293 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994 n.444 e, in particolare, l'art. 3 comma 1 e comma 2 secondo il cui disposto *“Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità”*.
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 che stabiliscono le modalità semplificate di affidamento diretto;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016;
- DATO ATTO** che si è conclusa una procedura di gara aperta finalizzata all'integrazione dell'attuale parco mezzi di REA Spa, ma la prima parte della fornitura dei suddetti mezzi non sarà nella disponibilità di REA in tempo utile per poter soddisfare l'incremento di necessità per la stagione estiva;
- DATO ATTO** che con Determine PROT.N.986/21/U del 05/03/2021 e PROT.N.1992/21/U del 17/04/2021 venivano avviate rispettivamente le procedure per l'affidamento della Fornitura a noleggio di n. 3 attrezzature compattanti monoscocca a carico posteriore da 10 mc circa tipo Farid PN10 con previsione di eventuale opzione di proroga;

- DATO ATTO** che a causa del dilungarsi dei tempi di consegna della fornitura dei mezzi di cui alla procedura aperta sopra citata veniva disposta rispettivamente con PROT.N.3720/21/U del 01/07/2021 e PROT.N.3514/21/U del 01/07/2021 nei confronti degli operatori economici rispettivamente affidatari, Vrent S.p.A. e Gorent S.p.A., la proroga temporale dei relativi contratti di noleggio restando invariate le altre condizioni contrattuali;
- RILEVATA** l'imminente scadenza delle suddette proroghe contrattuali ed il protrarsi della situazione di necessità di REA Spa per il maggiore il numero dei servizi da svolgere nel corso della stagione estiva;
- CONSIDERATO** che trattasi di un fabbisogno irrinunciabile, in quanto i tempi stimati per la fornitura dei mezzi di cui alla procedura aperta risultano tuttora incompatibili con la necessità attuale di garantire l'espletamento del pubblico servizio;
- RILEVATA** pertanto, la necessità indifferibile di avviare con urgenza la procedura per l'affidamento della fornitura a noleggio e consegna di N° 3 attrezzature compatte monoscocca a carico posteriore da 10 mc circa tipo FARID PN10 per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ciascuna rispettivamente nei confronti di Vrent S.p.a. e di Gorent S.p.A., data l'impossibilità di soddisfare l'intero proprio fabbisogno da parte di un solo operatore economico;
- TENUTO CONTO** dell'importo per l'acquisizione, complessivamente inferiore ad Euro 139.000,00 che è pari ad € 16.800,00 per la fornitura a noleggio e consegna di n.3 mezzi per n. 2 mesi con eventuale opzione di proroga per un importo di € 8.400,00 per n. 1 ulteriore mese per un importo complessivo massimo di € 25.200,00 oltre opzione di € 4.800,00 per eventuali servizi aggiuntivi, ripetitivi e complementari per una spesa massima complessiva di € 30.000,00 nei confronti di Vrent S.p.A. e pari ad € 8.070,00 per la fornitura a noleggio e consegna di n.3 mezzi per n. 1 mese con eventuale opzione di proroga per un importo di € 8.070,00 per n. 1 ulteriore mese per una spesa complessiva di € 16.140,00 oltre opzione di € 3.860,00 per eventuali servizi aggiuntivi, ripetitivi e complementari per una spesa massima complessiva di € 20.000,00 nei confronti di Gorent S.p.A.;
- DATO ATTO** della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART), nonché delle indagini preliminari e valutazioni istruttorie compiute dal personale aziendale, sotto la direzione del RUP nominato;
- CONSIDERATE** le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti;
- DATO ATTO** che l'efficacia dell'affidamento della fornitura sarà subordinata all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate) che dovranno essere validamente attestati e verificati come per legge
- RITENUTO** di poter legittimamente individuare quali affidatari per ciascun affidamento la Vrent S.p.A. e la Gorent S.p.A. per i seguenti motivi:
- i suddetti Operatori Economici sono risultati già aggiudicatari di precedenti procedure di affidamento per cui REA Spa è già in possesso delle attrezzature cosicché i suddetti Operatori Economici sono in grado di provvedere in termini

brevi agli adempimenti necessari e possono garantire la fornitura dei mezzi senza soluzione di continuità;

- gli Operatori Economici sono stati contattati per richiedere di proseguire il rapporto in essere e hanno dimostrato la disponibilità a svolgere la fornitura richiesta;

- gli importi dei corrispettivi risultano congrui ed i livelli qualitativi attesi rispondenti alle aspettative ed al fabbisogno della Committente;

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

DETERMINA

che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Mannari Leonardo e che lo stesso proceda all'affidamento della fornitura mediante due distinti contratti, il primo con l'Operatore Economico Vrent S.p.A. ed il secondo con l'Operatore Economico Gorent S.p.A.:

CONTRATTO 1

Contratto di appalto avente ad oggetto "fornitura a noleggio e consegna di N° 3 attrezzature compattanti monoscocca a carico posteriore da 10 mc circa tipo FARID PN10" è affidato alla Vrent S.p.A. – CIG Z873290763

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;

il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- ✓ Oggetto: fornitura a noleggio e consegna di N° 3 attrezzature compattanti monoscocca a carico posteriore da 10 mc circa tipo FARID PN10
- ✓ Durata: n. 2 mesi naturali e consecutivi decorrenti dal 15/08/2021 senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza temporale del precedente affidamento CIG Z9430E5DED con eventuale opzione di proroga di n. 1 ulteriore mese per una durata complessiva massima di n. 3 mesi
- ✓ Importo massimo stimato: € 16.800,00 per la fornitura a noleggio e consegna di n.3 mezzi per n. 2 mesi con eventuale opzione di proroga di € 8.400,00 per n. 1 ulteriore mese per una spesa complessiva di € 25.200,00 oltre opzione di € 4.800,00 per eventuali servizi aggiuntivi, ripetitivi e complementari per una spesa massima complessiva di € 30.000,00
- ✓ Modalità di esecuzione: come da Contratto

CONTRATTO 2

Contratto di appalto avente ad oggetto “fornitura a noleggio e consegna di N° 3 attrezzature compattanti monoscocca a carico posteriore da 10 mc circa tipo FARID PN10” è affidato alla Gorent S.p.A. – CIG Z9F32907F9

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;

il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- ✓ Oggetto: fornitura a noleggio e consegna di N° 3 attrezzature compattanti monoscocca a carico posteriore da 10 mc circa tipo FARID PN10
- ✓ Durata: n.1 mese decorrente dal 05/09/2021 senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza temporale del precedente affidamento CIG ZDF3184BE8 con eventuale opzione di proroga di n.1 ulteriore mese per una durata complessiva massima di n. 2 mesi
- ✓ Importo massimo stimato: € 8.070,00 per la fornitura a noleggio e consegna di n.3 mezzi per n. 1 mese con eventuale opzione di proroga di € 8.070,00 per n. 1 ulteriore mese per una spesa complessiva di € 16.140,00 oltre opzione di € 3.860,00 per eventuali servizi aggiuntivi, ripetitivi e complementari per una spesa massima complessiva di € 20.000,00
- ✓ Modalità di esecuzione: come da Contratto

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento sarà coadiuvato dal personale di REA Spa e in particolare dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) S.CECCHETTI.

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Il contratto sarà firmato dal Legale Rappresentante, entro sessanta giorni dall'affidamento, o contestualmente allo stesso, salva in ogni caso verifica sui presupposti e requisiti di legge.

L'affidatario sarà informato, in sede di affidamento e/o stipula, delle conseguenze per il suo eventuale colpevole ritardo o inadempimento, anche ai fini di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

La presente determina è adottata il giorno 22 luglio 2021 e l'affidamento dovrà essere concluso entro i successivi 60 giorni, quindi entro la data del 20 settembre 2021, pena altrimenti l'applicazione delle previsioni sanzionatorie di cui al d.lgs. 76/2020 convertito con legge 120/2020.

Rosignano Solvay, 22 luglio 2021

Il Presidente del CdA
Dott. Stefano Piccoli