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ALLEGATO 2.1
RISORSE
AMBIENTALI LOTTO 1

GARA N. 8390302

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO APPLICATIVO DELL'ACCORDO
QUADRO SOTTOSCRITTO IN DATA PER LA FORNITURA A
NOLEGGIO E CONSEGNA, OLTRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL
SERVICE E FORMAZIONE, DI AUTOCARRI TIPO PIAGGIO PORTER O
EQUIVALENTI CON ATTREZZATURA A VASCA RIBALTABILE E ALZA
VOLTA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CIG 90298736ED - CPV 34134200-7 — CIG DERIVATO

ORDINE N. ____
QUANTITATIVO ATTREZZATURE ORDINATE: N. ___

RELATIVE POSIZIONI IN GRADUATORIA: ______

COMMITTENTE: REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA
in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Unico Avv.Marco Giunti

ESECUTORE: N. __ RAGIONE SOCIALE

in persona del legale rappresentante

REA e Rosignano Energia Ambiente S.p.A. JRELECS
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PREMESSO CHE
a) ¢ in essere tra le parti il contratto di Accordo Quadro indicato in epigrafe;
b) la/le attrezzatura/e oggetto del presente Ordine ¢/sono collocata/e utilmente in graduatoria

e precisamente nella/e seguente/i posizione/i:

N

C) il presente contratto specifico applicativo dell'Accordo Quadro ¢ adottato dalla
Committente, mediante scorrimento della graduatoria, in conformita alle previsioni di cui al
medesimo AQ ed alla lex specialis di gara. Il contratto di Accordo Quadro stabilisce le condizioni
generali alle quali saranno affidati ed eseguiti 1 contratti specifici applicativi, quindi anche il
presente ordine;

d) il presente ordine, che costituisce contratto specifico applicativo dell'Accordo Quadro, ¢ di
conseguenza automaticamente integrato con tutte le previsioni di cui all'Accordo Quadro
medesimo, del quale costituisce attuazione;

e) I’offerta tecnica dell'Esecutore ed i relativi contenuti sono pertanto parte integrante del
presente contratto, formando obbligazioni essenziali per I'appaltatore;

f) Il soggetto locatore risulta iscritto all’ Albo Trasportatori Merci conto
terzi al N. ed al Registro Elettronico Nazionale N. in data xx/xx/xx.
2) I veicoli oggetto del contratto sono messi a disposizione senza conducente in via esclusiva

all’impresa locataria R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa per la durata del contratto e gli
stessi veicoli saranno guidati esclusivamente da personale alle dipendenze della suddetta impresa
locataria.

*k

Tutto cid premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto
segue

ART.1- CONTENUTO DEL CONTRATTO.

Oggetto del contratto ¢/sono la/e attrezzatura/e indicata/e in epigrafe e cosi dettagliata/e:
— numero complessivo
[ripetere per ciascuna]
— tipo/marca/modello [dati identificativi]
— prezzo unitario (canone mensile, ribassato come da offerta economica)
— data di inizio e termine della locazione come da Verbale di Consegna, parte integrante del
presente contratto applicativo
— specifiche tecniche: come prescritto dai successivi artt. 3 e 4
— Servizi: come prescritto ai successivi artt. 5 e 6

L'Esecutore

0 ha O non ha

dichiarato la volonta di ricorrere al subappalto ed ottemperato agli obblighi di legge e contrattuali
a tal fine.
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L'Esecutore

O ha

O non ha

indicato eventuale/i ausiliaria/e per 1'esecuzione di prestazioni O secondarie O accessorie.

Soggetti che dovranno pertanto eseguire le prestazioni:

0 Esecutore n. ____ indicato in epigrafe
o Altri: [indicare subappaltatore/ausiliaria/.. e dettagliare le prestazioni di
competenza]

ART. 2 OBBLIGHI SPECIFICI

Le prestazioni oggetto del contratto si distinguono in:

prestazioni principali: fornitura di autocarro/i attrezzato/i a noleggio corredato/i dalla
documentazione prescritta, assolti tutti gli obblighi di legge, per la durata nei termini e nei
modi prescritti;

prestazioni secondarie: consegna, servizi di manutenzione full service e di formazione, come
prescritti.

Le prestazioni principali dovranno avvenire mediante:

fornitura a noleggio del/i bene/i pronto/i all’uso e assolti tutti gli obblighi di legge e con le
caratteristiche di cui ai successivi artt. 3 e 4, fermi 1 contenuti dell'offerta tecnica ed
economica presentata dall'Esecutore ai fini dell'aggiudicazione e di tutti gli atti a base di
gara;

Le prestazioni secondarie consistono in :

rispetto dei termini contrattuali per la consegna dei beni;

consegna, unitamente ai beni e nei medesimi termini, dei seguenti documenti: Manuali
d’uso e manutenzione; Certificato di approvazione rilasciato dalla motorizzazione;
Certificazione CE. I beni dovranno essere muniti di assicurazione e bollo, compresa
assicurazione furto, incendio e responsabilita civile con copertura cosi detta “kasko”(senza
franchigia su RCA), per tutta la durata del noleggio, a spese e cura dell'appaltatore.

Oltre i documenti sopra devono essere prodotti all’atto della consegna dei beni:

— Libretto di circolazione (o, in caso di macchine nuove, “foglio di via”)

— Eventuale copia di autorizzazione alla sub locazione (tra 1’esecutore e la societa
finanziaria o leasing)

ritiro al termine del periodo contrattuale

servizi di manutenzione full service, come dedotti nel seguente art. 4

servizi di formazione, come dedotti nel seguente art. 5

prestazioni accessorie comunque presupposte connesse €/0 necessarie per l'esecuzione

esatta, nei termini ed a regola d'arte.
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Le prestazioni devono essere rese tutte a regola d'arte e 1'Esecutore ¢ obbligato all'esatto
adempimento, quindi anche all'esecuzione di ogni ulteriore eventuale attivita, ancorché non
espressamente indicata, che sia presupposta o connessa o comunque a qualsivoglia titolo
necessaria per l'esatto compimento delle prestazioni dovute, principali e secondarie, senza che ne
derivi per esso alcun incremento nel corrispettivo contrattuale ad alcun titolo.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell'esecuzione non escludono e non
limitano la responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dei mezzi né per la
difformita delle prestazioni accessorie. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di
alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

ART.3 -CARATTERISTICHE TECNICHE ESSENZIALI DELLA/E ATTREZZATURA/E
Riguardo alle seguenti caratteristiche tecniche minime non saranno ammesse variazioni e la
consegna di mezzi difformi sara considerata grave inadempimento. Restano salve le diverse
caratteristiche, oggetto dell'offerta tecnica dell'Appaltatore presentata ai fini dell'aggiudicazione
accettate come migliorative, o in quanto non rilevanti.

Caratteristiche tecniche minime essenziali:

- Autotelaio con alimentazione benzina o bifuel (benzina/gpl o benzina/metano);

- Portata utile maggiore o uguale a 400 Kg (escluso la tolleranza del 5% sul PTT);

- Destinato ad attivita di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani (anche differenziati), da
caricare attraverso contenitori rifiuti o manualmente;

- Vasca di capacita compresa tra 2,5 e 3,5 mc a completa tenuta stagna, in acciaio o lega
leggera e di spessore adeguato alle funzioni a cui ¢ destinata, ancorata al telaio e con
dispositivo alza volta contenitori;

- Sistema di scarico della vasca per ribaltamento, per cui I’attrezzatura dovra prevedere
sistemi per garantire la completa fuoriuscita dei rifiuti raccolti anche all’interno di
tramogge di carico, di autocompattatori, cassoni e compattatori scarrabili senza
sversamento a terra;

- Ribaltamento della vasca, ottenuto tramite uno o piu cilindri oleodinamici, con sistema di
stabilizzazione tramite piedini “stabilizzatori” posizionati posteriormente all’attrezzatura;

- Presenza di puntone di sicurezza a sostegno della vasca alzata per operare eventuali
manutenzioni;

- Presenza di almeno una portella laterale dx per i carichi manuali;

- Dispositivo volta contenitori con attacco a pettine per bidoni da 120 It a 360 It;

- Dispositivi di sicurezza in conformita alla direttiva macchine ed alle altre normative di
settore.

- Dovranno essere presenti: targhe, segnalazioni ed ideogrammi di segnalazione di
attenzione e di divieto per le apparecchiature in movimento e di richiamo alle norme
antinfortunistiche. L'elencazione non ¢ esaustiva, dovendo essere presenti tutte le
componenti strutturali idonee a garantire il rispetto delle specifiche tecniche prescritte.

ART. 4 - SERVIZI DI MANUTENZIONE FULL SERVICE
Per tutta la durata del contratto di noleggio l'Appaltatore deve garantire i seguenti servizi
accessori:
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- Manutenzione full service da effettuarsi presso le officine autorizzate dell’esecutore con
eventuali interventi su strada comprensiva di:

a) Tagliandi di manutenzione come previsto dal libretto di uso € manutenzione;

b) Risoluzione anomalie di funzionamento;

¢) Ripristino di tutti i materiali e pezzi di ricambio usurati al fine di mantenere il perfetto
funzionamento della macchina;

d) Manutenzioni ordinarie e straordinarie dovute a rotture;

- Assicurazione e bollo.

L’esecutore deve fornire i riferimenti telefonici del tecnico incaricato a ricevere le segnalazioni
che potranno pervenire tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 20:00.

In caso di assoluta necessita e previo accordo con l’esecutore, REA Spa potra provvedere
direttamente ad eseguire piccoli interventi, di manutenzione e/o riparazione, di competenza
dell’esecutore e rimettere le spese sostenute allo stesso.

Sono a carico di REA Spa il lavaggio del mezzo ed i controlli dei liquidi di funzionamento.

Alla consegna del mezzo dovra essere sottoscritto dal DEC e da un tecnico incaricato
dall’esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del Contratto.

Il tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra) dovra altresi effettuare la messa in funzione del
mezzo e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso
designato ed agli operatori manutentori.

L’avvio dell’esecuzione effettiva del noleggio non potra essere autorizzato senza previo
esaurimento delle attivita di formazione predette e completamento con esito positivo della messa
in funzione del mezzo.

Al termine dell’esecuzione del noleggio, sara redatto il Verbale di Ritiro (Allegato B) che sara
sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra).

L’esecutore conferma e garantisce il legittimo godimento ed utilizzo secondo legge del mezzo
oggetto del contratto e garantisce REA Spa da ogni qualsivoglia altrui relativa contestazione,
obbligandosi a tenerla indenne.

L’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto dovra avvenire nel rispetto delle
prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla committente ai fini della tutela della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

ART. 5 - SERVIZI ACCESSORI DI FORMAZIONE

L'Appaltatore si obbliga a prestare, a favore del personale di REA Spa, 1 seguenti servizi di
formazione: corso esaustivo (ai fini dell’utilizzo e della diagnosi di eventuali necessita di
interventi manutentivi) per gli operatori preposti.

L’avvio dell’esecuzione effettiva del noleggio non potra essere autorizzato senza previo
esaurimento delle attivita di formazione predette e completamento con esito positivo della messa
in funzione dei mezzi.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER EFFETTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione, ha presentato 1'offerta tecnica alla quale & vincolato per
tutta I’esecuzione, costituendone i1 contenuti obbligazioni essenziali imprescindibili ai fini
dell’esatto adempimento.
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Il relativo eventuale inadempimento sara considerato grave inadempimento, presunto gravemente
colposo o doloso, con ogni conseguenza contrattuale e di legge.

ART. 7 - PERIODO DI NOLEGGIO E CALCOLO DEI GIORNI.

Il periodo di noleggio ¢ pari a:

[ripetere per ciascuna se pin di una]

0 4 mesi da Giugno 2022 a Settembre 2022
0 6 mesi da Aprile 2022 a Settembre 2022
o [altro]
si intende continuativo e corre a partire dall’autorizzazione all’avvio dell’esecuzione, la cui data ¢
comprovata dalla contestuale sottoscrizione del Verbale di Consegna (Allegato A) da parte del
DEC e dell’Esecutore, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

At fini delle quantificazione del corrispettivo e delle eventuali penali vengono convenzionalmente
determinati tra le parti un numero di giorni complessivi pari a:

0 120 giorni (per 1 noleggi di 4 mesi)

0 180 giorni (per 1 noleggi di 6 mesi)

o [altro]

ART. 8 - CONSEGNA DEI MEZZ1.

I mezzi dovranno essere consegnati presso la sede di REA Spa in Loc. Le Morelline Due a
Rosignano Solvay ed all’atto della consegna dovra essere sottoscritto dal DEC e dal tecnico
incaricato dall’Esecutore il relativo Verbale di Consegna (Allegato A), parte integrante del
Contratto.

Il tecnico incaricato dall’esecutore (come sopra) dovra altresi effettuare la messa in funzione dei
mezzi e provvedere ad effettuare un esaustivo corso di formazione agli operatori preposti all’uso
designato ed agli operatori manutentori, di cui al precedente art.6.

Al termine dell’esecuzione del noleggio, 1 mezzi dovranno essere ritirati dal tecnico incaricato
dall’Esecutore (come sopra) sempre presso la sede di REA Spa, contestualmente sara redatto il
Verbale di Ritiro che sara sottoscritto dal DEC e dal predetto tecnico incaricato dall’Esecutore
(come sopra).

Il termine massimo per la consegna dei mezzi (per consegna si intende la fornitura presso REA
Spa, la messa in funzione, lo svolgimento delle attivita formative, la consegna dei documenti e
tutto quanto necessario alla messa in servizio degli autocarri attrezzati) ¢ almeno 10 giorni prima
del periodo di noleggio (ad esempio: 20 marzo 2022 per le attrezzature con noleggio a 6 mesi
(aprile 2022 — settembre 2022) oppure il 20 maggio 2022 per le attrezzature con noleggio a 4
mesi (giugno 2022 — settembre 2022).

I termini sono essenziali ai fini dell'esatto adempimento.

La consegna deve avvenire obbligatoriamente nei termini e nei luoghi indicati. Qualunque
situazione e causa di ritardo nella consegna dovra essere tempestivamente comunicata
dall’ Appaltatore alla Committente. Tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe
comunque i termini, né potra essere invocato dall'Appaltatore come giustificazione del ritardo.
Ove sussistano comprovate cause di forza maggiore atte a determinare l'incolpevole ritardo
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nell’esecuzione, 1I'Appaltatore dovra darne immediata comunicazione e prova alla Committente,

che valutera se sussistano i presupposti per giustificare il ritardo.

Nel caso di ritardo nella consegna potra essere applicata una penale in misura pari all'l,00%o (1

per mille) per ogni giorno di ritardo per ciascun veicolo. Tenuto conto del carattere essenziale dei

termini, e dei danni che deriverebbero all'interesse pubblico (anche in termini di interruzione di

pubblico servizio):

— Dopo il 15° (quindicesimo) giorno di ritardo, la Committente sara comunque libera di
risolvere il contratto ed escutere la cauzione, trattenendone l'intero importo, potendo altresi
procedere all’acquisizione in noleggio del mezzo presso terzi in danno dell’ Appaltatore;

— resta in ogni caso salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali
ulteriori danni;

— saranno in ogni caso effettuate, per ogni ritardo ingiustificato che superi i n. 30 giorni, le
segnalazioni del grave inadempimento alllANAC e, ove cid comporti interruzione del
pubblico servizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno — Sezione
Penale.

La consegna di un bene difforme o per qualunque ragione rifiutato, equivale a mancata consegna,

anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

La consegna di un bene sprovvisto della documentazione necessaria, equivale a mancata
consegna, anche ai fini del calcolo dei giorni di ritardo.

L'ammontare delle penali applicate sara portato automaticamente in compensazione e sara detratto
dal corrispettivo eventualmente dovuto per la ritardata consegna.

ART. 9 - ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE.

L’esecuzione ¢ sottoposta a verifica ed accettazione da parte della committente.

Le prestazioni non saranno accettate e non si riterra perfezionato 1’adempimento dell’Esecutore ai
suoi obblighi, nei casi in cui le prestazioni non rispondano esattamente alle previsioni contrattuali
e quindi al fabbisogno della Committente.

In nessun caso saranno accettati beni che presentino difformita non accettate, anche parziali,
rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

Ai fini del corretto utilizzo e per il mantenimento delle funzionalita e caratteristiche del mezzo,
resta allegato al presente contratto, formandone parte integrante, il manuale d'uso e manutenzione.

ART. 10 - SANZIONI CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE.
Con la sottoscrizione del contratto di AQ 1'Esecutore ha dichiarato di essere a conoscenza del
carattere essenziale delle previsioni contrattuali anche relative alle caratteristiche dei beni da
fornire ed ai tempi per la consegna e di intervento per il servizio di manutenzione full service. Ove
violate, incorrera in grave inadempimento. In ragione del grave inadempimento dell'Esecutore, la
committente potra:

a. applicare penali;

b. ridurre unilateralmente il corrispettivo, in ragione della ed in proporzione alla riduzione

delle utilita conseguite ovvero al prodursi di danni;
c¢. risolvere il contratto in danno dell'esecutore;
d. affidare a terzi 'esecuzione in danno dell'esecutore e darvi corso;
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e. pretendere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
f. compensare automaticamente ed immediatamente le somme dovute all'esecutore con
quelle da esso dovute in ragione dell'inadempimento.

In caso di fermo macchina per esigenze di manutenzione e/o riparazione e/0 comunque per
responsabilita e/o di competenza dell’Esecutore, sara facolta di REA Spa applicare una riduzione
del corrispettivo.

Le sanzioni contrattuali saranno applicate nelle seguenti situazioni:
a) Quando, avendo REA Spa richiesto un intervento di manutenzione/riparazione, I’Esecutore
non intervenga per il ripristino della funzionalita del mezzo nelle 48 ore consentite;
b) Quando la durata complessiva dei fermi macchina nel periodo di effettivo noleggio, sara di
durata superiore al 15% dei giorni anche non consecutivi, tra loro, ed anche legati ad eventi
diversi, pur in presenza di interventi dell’esecutore entro le 48 ore previste dal contratto;

La misura delle sanzioni contrattuali da applicare ¢ determinata moltiplicandone il valore unitario
per il numero di giorni cui deve essere riferita.
Il valore unitario ¢ determinato dividendo il valore contrattuale per il numero di giorni complessivi
di cui all’art. 7.
Il numero di giorni cui deve essere riferita la sanzione contrattuale effettivamente da applicare ¢
pari a

a) Nelle ipotesi di cui sub a) il numero di giorni di fermo macchina successivi alle 48 ore

dopo la chiamata

b) Nelle ipotesi di cui sub b) il numero di giorni di fermo o fermi macchina complessivi e
cumulativi maturati nel corso dell’esecuzione oltre il 15% degli stessi

L’applicazione delle sanzioni contrattuali per i presupposti di cui sub a) non esclude 1’applicazione
di sanzioni contrattuali per i presupposti di cui sub b) pertanto possono essere cumulate.

Nelle ipotesi di ritardato/inesatto/mancato adempimento, si applicheranno in danno
dell'appaltatore per quanto qui non previsto anche le sanzioni e i rimedi previsti dal Codice civile,
relativi agli appalti di cui agli artt. 1655 e seguenti, e relativi alla compravendita di cui agli artt.
1470 e seguenti.

REA Spa operera automaticamente la compensazione tra la penale/ sanzione contrattuale e le
somme dovute all’esecutore per lo stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto dal
quale la penale/sanzione contrattuale ¢ maturata e tratterra le corrispondenti somme dal pagamento
per esso dovuto. Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior
danno.

ART. 11 - VARIAZIONI O VARIANTI.

Non sono ammesse varianti ad opera dell'Esecutore. Potranno esserne disposte dalla committente
nei limiti di legge e comunque soltanto in forma scritta e sottoscritta. Si applica I'art. 106 del d.lgs.
50/2016.

ART. 12 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.
Si applicano le previsioni di cui agli artt. 89 e 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
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ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Le fatture, per gli importi determinati in conformita all'AQ e liquidati dalla Committente, quindi
previa autorizzazione del RUP anche tramite il DEC, potranno essere emesse soltanto sussistendo
la previa accettazione delle prestazioni eseguite. Ciascuna fattura rechera obbligatoriamente il CIG
dell’ Accordo Quadro, nonché gli estremi del contratto specifico cui ¢ riferita ed il relativo CIG
derivato.

Il pagamento avverra, per stati di avanzamento prestazioni, da fatturare con cadenza mensile, alla
scadenza del primo mese dall’avvio dell’effettivo noleggio e pagamento a 60 giorni data fattura
fine mese.

In ogni caso, previa autorizzazione della Committente e nella misura da essa indicata, avendo
applicato le penali e portandole quindi in detrazione rispetto al corrispettivo periodico teorico.

Nel caso di subappalto, (consentito solo per le prestazioni accessorie) la Committente provvedera
al pagamento diretto di ciascun operatore economico coinvolto nell'esecuzione, secondo le
previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 14 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.

Il corrispettivo ¢ determinato e calcolato in conformita alle previsioni dell'AQ. Il prezzo unitario
aggiudicato ¢ immodificabile, determinando cosi il carattere parimenti non modificabile del
corrispettivo, salva l'eventuale applicazione (con effetto riduttivo) di eventuali penali e/o sanzioni
contrattuali.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITL
La cessione del presente contratto e/o dei crediti da esso derivanti ¢ vietata. Ove 1'Esecutore vi
provveda, non potra essere opposta alla Committente e non sara verso essa efficace.

DISPOSIZIONI FINALI
ART. 16 - SPESE GENERALI.
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all’esecutore.
A carico dell'Esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri connessi con l'esecuzione,
nonché tutti i relativi costi e spese generali.
Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto come per legge.

ART. 17 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto verra registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente
atto soggette ad IVA, si rendera dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola
imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.

Per Rea Spa
L’ Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

Per 1I’Esecutore
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